
河南省生态环境厅节能综合改造项目
竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2021-1035 
采购人：河南省生态环境厅
采购代理机构：国泰信华工程咨询有限公司
二0二一年十月

河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商： 
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财【2017】10号)，按照 双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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 磋商公告
项目概况
河南省生态环境厅节能综合改造项目招标项目的潜在投标人应在登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）获取招标文件，并于2021年11月09日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况：
1、采购编号：豫财磋商采购-2021-1035

2、项目名称：河南省生态环境厅节能综合改造项目
3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：3690000元

最高限价：3690000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20212118-1
	河南省生态环境厅节能综合改造项目
	3690000
	3690000


采购需求：

中水、雨水系统建设工程约269万元，节能改造工程约100万元。包括但不限于项目的勘察、测量、设计（包括方案设计、初步设计、概算及修正概算、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导和现场服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等）、设施采购安装、施工、交（竣）工验收、协助业主单位办理相关手续、试运行、专业工程及设施移交、移交前维护、工程资料归档等工程内容以及工程缺陷责任期（保修期）内的保修工作。

（2）工期：90日历天（遇不可抗力、国家政策影响等因素顺延工期）
（4）质保期：2年
（5）质量要求：符合相关质量验收规范合格标准

6、合同履约期限：同工期
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无
3、本项目的特定资格要求

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度财务审计报告，若企业成立时间不足一年的，无法提供年度财务审计报告的，可以提供基本户银行资信证明文件）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商近六个月内任意1个月依法缴纳税收的证明材料、近六个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）供应商须同时具有环境工程设计专项资质（水污染防治工程）乙级及以上资质、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
（7）拟派项目经理须具备机电工程或市政公用工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，并具有安全生产考核合格证且无在建工程；拟派设计负责人具有勘察设计类（注册环保工程师资格证书或注册给排水资格证书）；拟派施工技术负责人不能同时为本工程项目经理，具有中级及以上职称。拟派项目经理、设计负责人、施工技术负责人为供应商在职正式员工，提供供应商与其签订的有效的劳动合同及2020年9月1日以来连续3个月养老保险缴费证明。
（8）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在投标人，将拒绝其参加本项目。注：(采购人、代理机构在开标后对所有供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商不良信用记录以采购人、代理机构开标后查询结果为准)

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。注：(采购人、代理机构开标后在“国家企业信用信息公示系统”对所有供应商控股、管理关系进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商控股、管理关系以采购人、代理机构开标后查询结果为准)

4、本次招标不接受联合体投标。

三、获取磋商文件：
1.时间：2021年 10 月 27 日至 2021年 11 月 02 日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）

3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载采购文件及资料；投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2021年 11 月 09 日09时00分（北京时间）

2.地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传。逾期上传/送达的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2021年 11 月 09 日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(七)-5（郑州市经二路12号）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心门户网》《中国招标投标公共服务平台》上发布。 招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采用“远程不见面”开标方式，开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn），供应商应当在磋商文件确定的截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等，供应商无需到开标现场（供应商如在交易平台系统规定时间内没有解密成功的，视为放弃投标）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
1.采购人信息

名称：河南省生态环境厅

地址：河南省郑州市学理路10号

联系人：柳二彪
联系方式：15238093311

2.采购代理机构信息

采购代理机构：国泰信华工程咨询有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区莲花街龙鼎创富中心3号楼6楼

联系人：陈志杰
联系电话：13592587515

3.项目联系方式

项目联系人：陈志杰

电话：13592587515

    发布人：国泰信华工程咨询有限公司    

发布时间：2021年10月 26 日

 供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2.1
	采购人
	名称：河南省生态环境厅

地址：河南省郑州市学理路10号

联系人：柳二彪
联系方式：15238093311

	1.2.2
	采购代理机构
	采购代理机构：国泰信华工程咨询有限公司

地 址：郑州高新技术产业开发区莲花街龙鼎创富中心3号楼6楼

联系人：陈志杰

电话：13592587515

邮箱：hnzbdl@163.com

	1.2.3
	项目名称
	河南省生态环境厅节能综合改造项目

	1.2.4
	采购预算金额
	3690000元

	1.4.1
	采购内容及标段划分
	采购内容同招标公告采购需求，
本项目为一个标段。

	1.4.2
	工期
	90日历天（遇不可抗力、国家政策影响等因素顺延工期）

	1.4.3
	质量要求
	符合相关质量验收规范合格标准

	1.5.1
	申请人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度财务审计报告，若企业成立时间不足一年的，无法提供年度财务审计报告的，可以提供基本户银行资信证明文件）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商近六个月内任意1个月依法 缴纳税收的证明材料、近六个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）供应商须同时具有环境工程设计专项资质（水污染防治工程）乙级及以上资质、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（7）拟派项目经理须具备机电工程或市政公用工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，并具有安全生产考核合格证且无在建工程；拟派设计负责人具有勘察设计类（注册环保工程师资格证书或注册给排水资格证书）；拟派施工技术负责人不能同时为本工程项目经理，具有中级及以上职称。拟派项目经理、设计负责人、施工技术负责人为供应商在职正式员工，提供供应商与其签订的有效的劳动合同及2020年9月1日以来连续3个月养老保险缴费证明。

（8）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在投标人，将拒绝其参加本项目。注：(采购人、代理机构在开标后对所有供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商不良信用记录以采购人、代理机构开标后查询结果为准)

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。注：(采购人、代理机构开标后在“国家企业信用信息公示系统”对所有供应商控股、管理关系进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商控股、管理关系以采购人、代理机构开标后查询结果为准)

4、本次招标不接受联合体投标。

	1.5.2
	是否接受联合体
	不接受

	1.10
	踏勘现场
	不组织，供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。出现事故，责任由供应商自行承担。

	1.11
	分包
	允许分包。节能改造工程为专业工程，成交人须将节能改造工程分包给有相应资质的承包人承包。

	2.1
	构成磋商文件的其他材料 
	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分 

	2.2.2 
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间 
	递交响应文件截止之日5天前 

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间 
	在收到相应澄清文件后24小时内 

	2.3.2 
	供应商确认收到磋商文件修改的时间 
	在收到相应修改文件后24小时内 

	3.1 
	构成响应文件的

其他材料 
	供应商认为需要提交的其他证明材料

	3.3.1 
	磋商有效期 
	60日历天（响应文件截止之日起） 

	3.4.1
	磋商保证金
	/

	3.5
	近年财务状况

的年份要求 
	提供2019年度或2020年度财务审计报告，若企业成立时间不足一年的，无法提供年度财务审计报告的，可以提供基本户银行资信证明文件）

	3.7.3
	签字盖章要求 
	按采购文件要求，在需要签字的地方由法定代表人或其委托代理人签字或签章，在需要盖章的地方加盖投标单位签章。

	3.7.4
	响应文件的制作
	加密电子磋商响应文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传。 

	4.1.2
	提交响应文件时间
	截止时间： 2021年 11 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）

	5.1
	磋商时间和地点
	本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的响应文件进行解密，因加密电子响应文件未能成功上传或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。2、不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

	6.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：5 人，其中采购人代表 1 人，经济、技术方面专家 4 人。
专家确定方式：磋商前从政府采购专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否，推荐的候选人数：3 人

	需补充的其他内容

	1、采购代理服务费收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2012]1980号）文件及国家发展改革委员会（发改价格【2015】299号）的规定收取中标服务费，采购代理服务费由成交人支付。

	2、本项目最高限价：3690000元。

	3、磋商报价要求：

（1）供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应文件按无效处理。
（2）报价次数：二次，第二次报价为最后报价。
（3）供应商磋商总报价包含设计费、施工费、税费等本项目的所有费用。

（4）供应商所投总报价须包含5万元监理费用。 

	4、履约担保：

履约担保的形式：基本账户转账或银行保函；

履约担保的金额：成交金额的5%。

履约担保的缴纳时间：合同签订前 7 日内缴纳，否则视为成交候选人原因，自动放弃成交资格。

	5、付款方式： 

（1）第一次：合同签定乙方进场十天后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款，

（2）第二次：完成合同工程量的70%，甲方向乙方支付合同总价款的40%的工程进度款，

（3）第三次：项目验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的25%的工程款。

付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料： 1、合同； 2、合规发票；3、验收合格手续证明。

	6、缺陷责任保修金：缺陷责任保修金金额为合同总价款的5%，工程竣工结算时一次性扣留。

	7、构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞争性磋商阶段的规定，按竞争性磋商文公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	政府采购政策
	本项目落实节能环保、中小微企业扶持等相关政府采购政策：

1．根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）“二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

2.对于投标人为小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格分计算，但不作为成交价和合同签约价。小型和微型企业产品价格给予扣除标准：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 3%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。

3. 财政部 司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。”

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.根据《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)文件的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）文件规定，自2019年4月1日起《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，供应商必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

7.关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

8.采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

10.采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

11.鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

12. 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

	解释权
	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞争性磋商阶段的规定，按竞争性磋商文公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	质疑联系
	本项目接受质疑规定：
1.质疑方式：以书面形式递交
2.质疑函内容按照《中华人民共和国财政部第94号令》第十二条规定编制。
3.采购人：河南省生态环境厅
联系电话：15238093311

地址：河南省郑州市学理路10号

采购代理机构联系部门：招标代理部
联系电话：0371-60135489
地址：郑州高新技术产业开发区莲花街龙鼎创富中心3号楼6楼 

	其他说明： 

本文件未尽事宜，参照现行有关的法律、法规、规章、办法等执行。 


1. 总则 

1.1 适用范围 

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。 

1.2 采购项目说明 

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。 

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。 

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。 

1.2.4 本项目采购预算：见供应商须知前附表。 

1.3 定义及解释 

1.3.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 

1.3.2采购代理机构：通过政府采购代理备案，受采购人委托组织采购活动的社会中介组织。 

1.3.3服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的采购需求以及其他相关配套的义务等。 

1.3.4供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。 

1.3.5响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。 

1.3.6磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评审工作的临时机构。 

1.3.7偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。 

1.3.8“日期”或“天”：指日历天。 

1.3.9合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。 

1.3.10磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。 

1.4 采购内容及标段划分，工期和质量要求 

1.4.1 本次采购内容及标段划分：见供应商须知前附表。 

1.4.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。 

1.4.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。 

1.5 供应商资格条件和能力 

1.5.1供应商资格要求：见供应商须知前附表。 

1.5.2是否接受联合体响应：不接受。 

1.6 费用承担 

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 

1.7 保密 
参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.8 语言文字 

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 

1.9 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.10踏勘现场

1.10.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.11 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2. 磋商文件 

2.1 磋商文件的组成 

本磋商文件包括： 

（1）磋商公告； 

（2）供应商须知； 

（3）评审方法； 

（4）合同条款及格式；  

（5）技术标准和要求； 

（6）响应文件格式； 

（7）附件。 

根据本章第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。 

2.2 磋商文件的澄清 

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在磋商前5天前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。 

2.2.2磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间5天前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。 

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。 

2.3 磋商文件的修改 

2.3.1 在提交响应文件截止5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。 

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。 

3. 响应文件 

3.1 响应文件的组成详见第六章“响应文件格式” 

3.2 磋商报价 

3.2.1磋商总报价应为完成本项目采购内容及其要求在内的所有费用。 

3.2.2磋商总报价应是采购人指定地点完成采购需求所发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。 

3.2.3供应商根据上述规定所作报价的目的只是为了评标时对磋商响应文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。  

3.3 磋商有效期 

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商的响应文件承诺始终有效。除磋商小组提出实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款外，不得要求撤销或修改其响应文件。 

3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应性文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。 

3.4 磋商保证金 （如有）
3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合前附表的规定。 

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。 

3.4.3在成交通知书发出后5个工作日内，退还未成交供应商的磋商保证金，5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。 

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； 

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的； 

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

（5）磋商文件规定的其他情形。 
3.5近年财务状况的年份要求见供应商须知前附表。
3.6 备选方案不接受备选方案。 
3.7 响应文件的编制 

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。 

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。 

3.7.3（1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA印章。

（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则要求委托代理人签字的地方需上传有手写签名的扫描件。 

3.7.4 响应文件的制作 

（1）供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“响应文件制作工具安装包压缩文件下载”等。 

（2）供应商凭CA密钥登陆市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含两种格式的竞争性磋商文件，包括①格式一(.hnzf)；②格式二(.doc)。 

（3）供应商须在响应文件递交截止时间前制作： 

加密的电子响应文件（*.hntf 格式）,应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 

（4）加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。 

（5）供应商在制作电子响应文件时，“响应文件制作工具”左侧栏目“投标函”或“开标一览表（唱标表）”制作完成后须加盖电子签章；左侧栏目“投标正文”中的“投标函”或“开标一览表（唱标表）”须盖章或签字后扫描替换到“投标正文”中的相应位置。其他要求签字盖章的竞争性磋商文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 

（6）竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。投标函或开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。 

（7）供应商编辑电子响应文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。 

4.响应 

4.1响应文件的递交 

4.1.1供应商应在规定的磋商首次截止时间前递交响应文件。 

4.1.2 供应商首次递交响应文件的时间：见供应商须知前附表。 

4.1.3逾期上传的或者未上传指定格式的响应文件，采购人不予受理。 

4.2响应文件的修改与撤回 

4.2.1 在本章第4.1.2项规定的首次响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。 

4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。 

4.2.3 修改的内容为响应文件的组成部分。 

5. 磋商开始 

5.1 磋商时间和地点 

采购人在规定的响应文件首次提交截止时间和供应商须知前附表规定的方式进行磋商。 

5.2 磋商程序 

5.2.1磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。 

5.2.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。 

5.2.3资格性审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明是否已按要求提供等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格
5.2.4符合性审查： 

磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。 
5.2.5磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。
5.2.6磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。
5.2.7围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与供应商分别进行磋商，符合资格和符合审查的供应商在规定时间内进行二次报价（即最终报价），若供应商在规定时间未进行二次报价（即最终报价）的，磋商小组将一次报价视为二次报价（即最终报价）进行评审。

5.2.8技术评审： 

磋商小组对响应文件在技术、服务等方面是否能满足磋商文件实质性要求进行评审打分。 

5.2.9经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。 

5.2.10根据需要进行二次甚至多次磋商。 

6. 磋商 

6.1 磋商小组 

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。 

6.2 磋商原则 

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 磋商 

磋商小组按照第三章“评审方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7. 合同授予 

7.1 定标方式 

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名靠前的供应商为成交人，若排名在前的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。 

7.2 成交通知 

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。 

7.3 签订合同 

7.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8.重新采购 

8.1 有下列情形之一的，采购人将重新采购： 

（1）截止时间止，供应商少于3个的。 

（2）符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的。
注：财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）相关规定：政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

9.纪律和监督 

9.1 对采购人的纪律要求 

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对供应商的纪律要求供应商之间不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组行贿谋取中标，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

9.3 对磋商小组成员的纪律要求磋商小组成员不得收受供应商及他人的财物或者其他好处，不得向供应商及他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受供应商及他人的财物或者其他好处，不得向供应商及他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 

供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）投标（响应）文件制作机器码一致的；
（2）供应商以他人的名义投标、串通投标的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

 评审方法
评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	标书雷同性分析 
	投标（响应）文件制作机器码不能一致

	
	
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	签字盖章
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.7.3项规定

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“供应商须知前附表1.5.1”的规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“供应商须知前附表1.5.1”的规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“供应商须知前附表1.5.1”的规定

	
	
	人员要求
	符合第二章“供应商须知前附表1.5.1”的规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“供应商须知前附表1.5.1”的规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知前附表1.5.1”的规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	采购内容
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.3项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第五章“技术标准和要求”规定

	
	
	磋商报价
	报价未超过竞争性磋商文件中规定的最高限价

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务部分：30 分

技术部分：50分

综合部分：20分

	2.2.2
	报价部分（30 分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即磋商基准价=有效供应商价格扣除后的最低报价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/价格扣除后的磋商最后报价×30×100% 

价格扣除后的磋商最后报价＝磋商最后报价－小微企业总价×3%
备注：1、关于报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业 3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3、按四舍五入，保留小数点后二位。

	2.2.3
	技术部分（50分）
	技术设计方案

总体评价（6分）
	针对本次采购项目作出合理可行的技术设计方案，合理可行得6分；基本合理可行得3分；不合理得1分。未提供不得分。

	
	
	设计成果规范标准的措施（4分）
	设计进度控制、各专业衔接计划，保证设计成果符合国家有关规范标准的措施有效，合理可行得4分；基本合理可行得2分；不合理得1分。未提供不得分。

	
	
	人员配备（4分）
	人员、专业配置计划是否齐全，是否能够满足初步设计和施工图设计的需要，合理可行得4分；基本合理可行得2分；不合理得1分。未提供不得分。

	
	
	主要施工方案与技术措施（4分）
	施工方案总体安排合理，有科学先进的施工工艺技术措施、施工办法得4分；施工方案与技术措施基本可行得2分；施工方案与技术措施仅做简单描述得1分。未提供不得分。

	
	
	质量管理体系与措施（4分）
	技术组织措施切实可行，确保工程质量的技术组织措施先进合理，质量控制程序及质量保证体系完整，岗位职责分明得4分；技术组织措施基本可行，确保工程质量的技术组织措施基本合理得2分；组织机构形式不合理，工程质量保证措不可行得1分。未提供不得分。

	
	
	安全管理体系与措施（4分）
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，制定相应的安全管理措施且具有可行性得4分；

有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，制定有安全管理措施且具有基本可行性得2分；有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，但安全管理措施不具备可行性得1分。未提供不得分。

	
	
	文明、环保管理体系与措施（4分）
	安全文明标准化施工现场目标明确,符合有关文明施工、健康卫生规定的，确保文明、环保施工的技术组织措施合理、可行得4分；确保文明、环保施工的技术组织措施基本合理、可行得2分；有文明、环保施工的技术组织措施，不合理、不可行得1分。未提供不得分。

	
	
	风险管理措施（4分）
	风险防控管理措施齐全,风险预控完全符合规范要求得4分；风险防控管理措施基本可行,风险预控符合规范要求得2分；风险防控管理措施不可行，风险预控不符合规范要求得1分。未提供不得分。

	
	
	工程施工特点、难点分析及对策（4分）
	针对工程特点、难点的分析完全合理、方案科学、针对性及对策有效得4分；针对工程特点、难点的分析基本合理，有基本可行方案得2分；

对工程特点、难点只做简单描述得1分。未提供不得分。

	
	
	工期保证措施（3分）
	工期承诺完全满足磋商文件要求,工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺得3分；

工期承诺基本满足磋商文件要求,工期保证措施基本合理、有具体的违约责任承诺得2分；只做简单工期承诺得1分。未提供不得分。

	
	
	拟投入资源配备计划（3分）
	机械:投入计划与进度计划呼应,完全满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力:投入计划与进度计划呼应,完全满足施工需要,调配投入计划合理、准确得3分；机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置合理,满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划合理得2分；机械:机械设备配置不合理,不能满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力:不能满足施工需要,调配投入计划基本合理得1分。未提供不得分。

	
	
	施工进度表与网络计划图（3分）
	施工进度表或网络图详细清晰，整体及各阶段施工进度计划明确详实，措施合理，满足磋商文件对工期的要求得3分；施工进度表或网络图基本准确,计划编制可行得2分；工进度表或网络图不准确,计划编制不可行得1分。未提供不得分。

	
	
	扬尘治理方案及垃圾清运措施（3分）
	扬尘治理方案及垃圾清运措施，合理可行得3分；基本合理可行得2分；不合理得1分。未提供不得分。

	2.2.4
	综合部分（20分）
	供应商业绩（7分）
	提供2018年10月1日以来的类似项目业绩，每项得1分，最高得7分。

（提供中标公告截图、中标通知书、合同。不提供不得分。）

	
	
	认证体系（2分）
	供应商具有有效的质量管理体系得2分，提供证明材料清晰扫描件，不提供不得分。

	
	
	技术实力

（2分）
	供应商具有污水处理类远程控制平台的，得2分，提供证明材料，不提供不得分。

	
	
	设计人员

（2分）
	设计负责人具有中级或以上职称证，得1分

主要设计人员具有中级或以上职称，每项得0.5分，最多得1分。

需提供人员证书清晰扫描件及2021年以来任意三月社保查询信息，缺项不得分。

	
	
	施工管理人员（3分）
	施工项目经理具有中级或以上职称证，得1分

管理人员具有施工员、测量员、试验员、质量员、安全员、取样员、资料员、预算员齐全得2分，不齐全不得分。

需提供人员证书清晰扫描件及2021年以来任意三月社保查询信息，缺项不得分。

	
	
	其他优惠承诺（2分）
	优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得2分；基本合理可行得1分；不合理得0.5分。未提供不得分。

	
	
	履职尽责承诺（2分)


	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施，落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，合理可行得2分；基本合理可行得1分；不合理得0.5分。未提供不得分。

	1.投标人综合得分＝技术部分得分＋商务部分得分＋报价部分得分。
2.评标委员会完成对技术部分、商务部分和报价部分的汇总后，取平均值作为该投标人的最终得分。
3.计算分值均保留两位小数。


评审办法
本次竞争性磋商采用综合评分法评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求且最终确定采购需求和在规定时间提交最后报价的响应文件，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
评审标准

初步评审标准
形式评审标准：见评审办法前附表。

资格评审标准：见评审办法前附表。

响应性评审标准：见评审办法前附表。

分值构成与评分标准

分值构成

报价得分：见评审办法前附表；

技术部分：见评审办法前附表；

综合部分：见评审办法前附表；

评分标准

报价得分标准：见评审办法前附表；

技术部分标准：见评审办法前附表；

综合部分标准：见评审办法前附表；

评审程序
初步评审
磋商小组依据本章评审办法前附表规定的标准，对响应人的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当认定其响应文件无效。

磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求响应人对磋商报价进行修正

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，响应人不确认的，其投标无效。

详细磋商

磋商小组集中与单一响应人分别进行磋商。磋商顺序为省交易中心系统默认顺序，在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务、合同草案条款等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应人的商业秘密、技术资料、价格和其他信息。

在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。

竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由响应人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上响应人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的响应人不得少于3家。

最后报价（二轮报价）是响应人响应文件的有效组成部分【注：1、最后报价不得超出采购人预算价；2、最后报价明显低于成本价的，响应人需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。

情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求响应人适当进行多轮报价。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分。
详细评审

磋商小组按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；

按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

响应人得分=A+B+C。

磋商小组认为响应人的最后报价明显低于成本价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

响应文件的澄清

在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

磋商小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

评审结果

除采购人授权直接确定成交人外，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的并列。
 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单并编写评审报告。

 合同条款及格式（参考）
合同协议书

发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工程概况

1. 工程名称： 河南省生态环境厅节能综合改造项目       。

2. 工程地点： 河南省生态环境厅                。

3. 工程审批、核准或备案文号：                    。

4. 资金来源：  财政资金                                  。

5. 工程内容及规模： 本项目采购文件、答疑纪要以及变更通知范围内的全部内容  。

6. 工程承包范围：                                。

合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始施工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

质量标准

工程质量标准： 符合相关质量验收规范合格标准  。

签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1）设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及其附件；

（4）通用合同条件；

（5）《发包人要求》；

（6）承包人建议书； 

（7）价格清单；

（8）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

签订时间

本合同于        年     月     日签订。

签订地点

本合同在                        签订。

合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


通用合同条件

一般约定

词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

合同

合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

合同当事人及其他相关方

合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”是指所有发包人人员的原因。

承包人：是指与发包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。

工程和设备

工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

日期和期限

开始工作通知：指工程师按第8.1.2项［开始工作通知］的约定通知承包人开始工作的函件。

开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款［开始工作］约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款［竣工日期］的约定确定。

工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

缺陷责任期：是指第11.2款［缺陷责任期］所约定的，承包人履行第11.3款［缺陷责任］下质量缺陷责任的期限，包括根据合同约定进行的延长。

保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量缺陷责任承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条［竣工试验］要求进行的试验。

竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条［竣工后试验］约定进行的试验。

合同价格和费用

签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

质量保证金：是指按第14.6款［质量保证金］约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

成本：指承包人在现场内外履行合同过程中所发生（或将发生）的所有合理开支，包括税金、管理费用及类似的支出，但不包括利润。

利润：系指专用合同条件中所列的适用的利润百分比（如未列出，则为百分之五（5%））。如承包人根据本合同的任何条款有权就成本加利润获得支付，则利润应以该部分成本作为基数计算。

书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

变更：指根据第13条［变更与调整］的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

语言文字 

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

标准和规范

适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

合同协议书；

中标通知书（如果有）；

投标函及投标函附录（如果有）；

专用合同条件及其附件；

通用合同条件；

《发包人要求》；

承包人建议书； 

价格清单；

双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

文件的提供和照管

发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项［因发包人原因导致工期延误］约定办理。

承包人文件的提供

除非专用合同条件另有约定，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款［语言文字］约定的语言制作：

《发包人要求》中规定的相关文件；

满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

第5.4款［竣工文件］与第5.5款［操作和维修手册］中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款［设计审查］和第5.4款［竣工文件］的约定。

文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

知识产权 

除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第13条［变更与调整］的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储与传输等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

发包人

遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全标准，降低工程质量。

提供施工现场和工作条件

提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

提供基础资料

发包人应按专用合同条件向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款［《发包人要求》和基础资料中的错误］承担基础资料错误造成的责任，双方在专用合同条件中另有约定的除外。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。

办理许可和批准

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条［合同价格与支付］收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

根据第7.3款［现场合作］的约定，与承包人进行合作；

遵守第7.6款［安全文明施工］、第7.7款［职业健康］和第7.8款［环境保护］的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

发包人的管理

发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人根据合同约定享有的全部权利，涉及第16.1款［由发包人解除合同］的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人的，发包人代表应向双方发出通知，告知被任命和授权代表的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

工程师 

发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

任命和授权

发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师项目负责人超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款［商定或确定］下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

指示

工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师或工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师或工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条［变更与调整］的约定办理。

由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

商定或确定

合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款［承包人索赔的处理程序］另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条［争议解决］的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条［争议解决］的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由发包人承担。

会议

任何一方可通过向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

承包人

承包人的一般义务 

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括农民工）工资，并及时向分包人支付合同价款；

在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款［支付合同价款］的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，且发包人应在竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

工程总承包项目经理

工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款［指示］作出的指示，代表承包人负责组织合同工作的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职务。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

承包人人员

人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在专用合同条件中另行约定。

关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

分包 

一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。承包人不得将设计或施工 的主体、关键性工作分包给第三人。

分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对除设计或施工的主体、关键性工作之外的工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

分包合同价款支付

除本项第(2)目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

联合体

经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

承包人现场查勘

除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项［提供基础资料］的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

不可预见的困难 

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条［变更与调整］约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

工程质量管理

承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

承包人按照第8.4款［项目进度计划］约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

设计

承包人的设计义务 

设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

承包人文件审查 

根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除合同另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1）发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2）因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款［承包人的设计义务］和第13条［变更与调整］的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款［竣工验收］约定的竣工验收前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

竣工文件

承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款［承包人文件审查］的约定进行审查。

除非合同另有约定，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款［竣工验收］和第10.2款［单位/区段工程的验收］的约定完成验收。

操作和维修手册 

在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现合同中约定的发包人要求。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款［承包人文件审查］的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

除非合同另有约定，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除非专用合同条件另有约定，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款［竣工验收］和第10.2款［单位/区段工程的验收］的约定完成验收。

承包人文件错误 

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款［承包人文件审查］的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

材料、工程设备和工艺

实施方法 

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

按照法律规定和合同约定的方法；

按照公认的良好行业习惯，使用恰当、精巧、仔细的方法；

除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款［项目进度计划］约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条［变更与调整］的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的8.4款［项目进度计划］规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

材料和工程设备的保管 

发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工包程设备，承人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项［承包人提供的材料和工程设备］约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1(1)目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

除本合同另有约定外，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师批复意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

质量检查

工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

由承包人试验和检验

试验设备与试验人员

承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

承包人应按专用合同条件的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

材料、工程设备和工程的试验和检验

承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

现场工艺试验

承包人应按合同约定或发包人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

缺陷和修补

发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 

实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

承包人应遵守6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第(3)目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

第17.4款［不可抗力后果］中适用的不可抗力事件的情形。

如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

施工

交通运输 

出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

施工设备和临时设施 

承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用条款7.2约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包商设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除合同另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

测量放线

除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

现场劳动用工

7.5.1  承包人及其分包人招用农民工的，应当依法与所招用的农民工订立劳动合同，实行农民工劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目农民工工资。

7.5.2  承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠农民工工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠农民工工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照《保障农民工工资支付条例》等法律法规的要求，进行劳动用工管理和农民工工资支付。

安全文明施工

安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款［暂停工作］的约定执行。

安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

事故处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人员伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

环境保护

承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

临时性公用设施 

提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

临时用水、用电等

承包人应在计划开始施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除非专用合同条件另有约定，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

工程照管

自开始工作日期起至竣工日期止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

工期和进度

开始工作

开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标函（或在无中标函的情况下，签订本合同之日）后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

竣工日期 

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条［竣工验收］的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

项目实施计划

项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人约定的其他内容。

项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款［项目进度计划］执行。

项目进度计划

项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款［项目实施计划］约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款［工期延误］、第8.8款［工期提前］、第8.9款［暂停工作］应承担的合同责任。

进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

工程施工方法的一般说明；

当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 

承包人对于解决工期延误所提出的建议；

其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

该情形可能导致合同价款增加；

该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款［承包人的合理化建议］的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

工期延误

因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

因发包人原因导致的暂停施工；

发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

承包人可按第19.1款［承包人的索赔］的约定提出增加费用和（或）支付利润的要求。

因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，或工程师认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

行政审批迟延 

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条［变更与调整］约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

工期提前

发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条［变更与调整］的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条［变更与调整］的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖金。

暂停工作 

由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

由承包人暂停工作 

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项［因承包人原因导致工期延误］承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的；

除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条［不可抗力］的相关约定。

暂停工作期间的工程照管 

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项［由发包人暂停工作］和第8.9.2项［由承包人暂停工作］的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

拖长的暂停

根据第8.9.1项［由发包人暂停工作］暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条［变更与调整］的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据16.2款［由承包人解除合同］的约定，发出解除合同的通知。

复工 

收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工。

不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

除第17条［不可抗力］另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

竣工试验 

竣工试验的义务

承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款［竣工文件］和第5.5款［操作和维修手册］提交文件后，进行竣工试验。

承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款［由承包人试验］进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条［验收和工程接收］规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

延误的试验

如果承包人已根据第9.1款［竣工试验的义务］就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

重新试验 

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款［缺陷和修补］修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

未能通过竣工试验

因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款［重新试验］重新进行的竣工试验的，则：

发包人有权要求承包人根据第6.6款［缺陷和修补］继续进行修补和改正，并根据第9.3款［重新试验］再次进行竣工试验；

未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款［由发包人解除合同］的约定解除合同。

验收和工程接收

竣工验收

竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告90天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日起第90天作为工程实际竣工日期。

工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

单位/区段工程的验收

发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款［竣工验收］的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

工程的接收

根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

接收证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

竣工退场

竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按合同约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

缺陷责任与保修 

工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

缺陷责任期 

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未按合同约定期限拖延验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

缺陷责任

缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其另行赔偿融资费用、拆除费用、清理工地以及将设备和材料退给承包人的费用。

缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条［竣工试验］或第12条［竣工后试验］的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

竣工后试验的程序

工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款［操作和维修手册］提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

延误的试验 

如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款［缺陷责任］的规定修补缺陷，以到达合同约定的要求；并按照第11.4款［缺陷修复后的进一步试验］重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

未能通过竣工后试验

工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

变更与调整

发包人变更权 

变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.5项［未能修复］约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款［安全文明施工］、第7.6款［职业健康

 REF _Ref531954323 \h  \* MERGEFORMAT 安全文明施工］或第7.7款［环境保护］内容；将造成工期延误；与第4.1款［承包人的一般义务］相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项［变更估价］约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3  合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用条件的约定进行利益分享。

变更程序

发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项［变更估价］约定确定变更估价。

变更估价

变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应适用新的费率或价格；新的费率或价格应从费率和价格表中的相关费率或价格中得出，并在考虑到所有相关情形的情况下进行合理调整。如果无法从费率和价格表中推出相关的新的费率或价格，那么该项变更工程的价格应按成本加利润调整。

变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款［商定或确定］并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

暂估价

依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

暂列金额 

每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

发包人根据第13.1款［发包人变更权］指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付的费用包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款［商定或确定］确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

工作名称、内容和数量；

投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

投入该工作的材料类别和数量；

投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款［市场价格波动引起的调整］约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款［商定或确定］的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款［变更程序］发出变更指示。

市场价格波动引起的调整

主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

发包人与承包人在专用合同中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件7《价格指数权重表》，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

价格调整公式
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公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

权重的调整

按第13.1款［发包人变更权］约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

合同价格与支付 

合同价格形式

除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条［变更与调整］，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

除专用合同另有约定外：

工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款［法律变化引起的调整］约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

预付款

预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第17.1.1项［发包人违约的情形］执行。

预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

工程进度款

进度付款申请 

（1）人工费的申请


人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向发包人提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1）截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2）扣除依据本款第（1）项约定中已扣除的人工费金额；

3）根据第13条［变更与调整］应增加和扣减的变更金额；

4）根据第14.2款［预付款］约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5）根据第14.6.2项［质量保证金的预留］约定应预留的质量保证金金额；

6）根据第19条［索赔］应增加和扣减的索赔金额；

7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条［争议解决］的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

付款计划表

付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项［进度付款申请］第(1)目的估算金额；

实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款［商定或确定］修改付款计划表；

不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

付款计划表的编制与审批

除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款［项目进度计划］约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

竣工结算

竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

竣工结算合同价格；

发包人已支付承包人的款项；

采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第(2)种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

发包人应支付承包人的合同价款。

竣工结算审核

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条［争议解决］约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项［竣工结算申请］及第14.5.2项［竣工结算审核］中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任期]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷责任]处理。

质量保证金 

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

提交工程质量保证担保；

预留相应比例的工程款；

双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第(1)种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.7款［缺陷责任期终止证书］向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条［争议解决］约定的争议和纠纷解决程序处理。

最终结清 

最终结清申请单

除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

最终结清证书和支付

除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条［争议解决］的约定办理。

违约

发包人违约

发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

因发包人原因导致开始工作日期延误的； 

因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

承包人违约

承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

合同解除

由发包人解除合同

因承包人违约解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(3)目、第(8)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

承包人未能遵守第4.2款［履约担保］的约定；

承包人未能遵守第15.2.2项［通知改正］的约定；

承包人未能遵守第4.5款［分包］有关分包和转包的约定；

承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

承包人未能遵守第8.2款［竣工日期］规定；

工程师根据第15.2.2项［通知改正］发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

合同解除后，按第3.6款［商定或确定］商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

合同解除后，承包人应支付的违约金；

合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。

因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

由承包人解除合同

因发包人违约解除合同

承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 

发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

发承包双方签订本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款［开始工作］的开始工作通知；

发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果

发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

发包人未能执行第15.1.2项［通知改正］的约定，致使合同目的不能实现的；

发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过182日的；

因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标函（或在无中标函的情况下，签订本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担。

向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

从现场运走除为了安全需要以外的所有其他货物，并撤离现场。

因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

合同解除前所完成工作的价款；

承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

按照合同约定应返还的质量保证金；

因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

合同解除后的事项

结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条［争议解决］的约定处理。

不可抗力

不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

不可抗力的通知 

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

将延误减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的费用损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

不可抗力后果的承担 

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力影响分包人 

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

因不可抗力解除合同 

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款［竣工退场］的规定进行。由双方当事人按照第3.6款［商定或确定］商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

合同解除前承包人已完成工作的价款；

承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

保险 

设计和工程保险

双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

工伤和意外伤害保险

发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条［变更与调整］的约定增加合同价款。

对各项保险的一般要求

持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单扫描件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

索赔 

承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向工程师递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向工程师正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

索赔事件具有持续影响的，承包人应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向工程师递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

承包人索赔的处理程序

工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

工程师应按第3.6款［商定或确定］商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条［争议解决］约定处理。

发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，工程师应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过工程师向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过工程师向承包人正式递交索赔报告。

发包人索赔的处理程序

承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条［争议解决］约定处理。

提出索赔的期限

承包人按第14.5款［竣工结算］约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

承包人按第14.7款［最终结清］提交的最终结清申请单中，应包括提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

争议解决 

和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

向约定的仲裁委员会申请仲裁；

向有管辖权的人民法院起诉。

争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：                           。

1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.6其他相关方：                  。

1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：                                                  。

1.1.3.10 永久占地包括：                           。

1.1.3.11临时占地包括：                           。

1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用                    语言。

1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：                                                  。

1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：                                                  。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：                                                  。

发包人提供的国外标准、规范的份数：                  。

发包人提供的国外标准、规范的时间：                。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：                                                  。

     发包人的技术要求及提交时间：                 。

     承包人提交实施方法的时间：                   。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：                                                  。

1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：                         。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、数量和形式                  。

1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的提供期限、数量和形式：                  。

1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：                         。

1.7 联络
1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                               。

发包人的送达地址：                               。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                               。

承包人的送达地址：                               。

1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：                             。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：                                             。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式                               。

1.11 保密
双方签订的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
承包人在接到《发包人要求》以及其提供的基础资料后  日内未发现《发包人要求》以及提供的基础资料中存在错误的，由此导致的费用增加和工期延误的承担               。

(1) 应由发包人负责其准确性和完整性的数据或资料：                                                  。

(2) 应由承包人负责其准确性和完整性的数据或资料：                                                  。

1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的应用约定如下：                   。

第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工
关于发包人提供施工现场的范围和期限：               。

2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：                                                  。

2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：                                                  。

2.5 支付合同价款
2.5.1 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                                                  。

2.5.3 

发包人提供支付担保的形式和期限：                  。

2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：                          。

第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                ；

发包人代表的身份证号：                             ； 

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                                  ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师
工程师姓名、职称：                          ；

监督管理范围、内容：                              ；

工程师权限：                                。

3.6 商定或确定
关于商定时间限制的具体约定：                      。

关于商定或确定效力的具体约定：                    。

关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                                                  。

3.7 会议
关于召开会议和提供会议纪要的具体约定：                                                  。

第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：                           。

4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：                          。

履约担保的方式、金额及期限:                        。

4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：                                                  。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:                                                   。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：                                                  。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:                                             。

4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：                                                  。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                      。

4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：                。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：                                               。

4.4.3 关键人员在岗要求
承包人关键人员离开施工现场的批准要求                                                    。

承包人关键人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。

4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：                               。

4.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：                          。

其他关于分包的约定：                               。

4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体
联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：                                                  。

4.7 承包人现场查勘
双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                                                  。

4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：                              。

4.9 工程质量管理
工程质量的特殊标准或要求：                         。

第5条 设计 

5.2 设计审查
设计文件审查的期限：                              。

5.2.1审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。

5.3 培训
培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。

5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：                                              。

5.5 操作和维修手册
5.5.1 对操作和维修手册的其它要求：                 。

第6条 材料、工程设备和工艺
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法和材料：                                                  。

6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由           负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：                  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                                                  。

6.2.3
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发包人供应的材料和工程设备的保管费用由        承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                                          。

6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：                         。

6.4.2 质量检查
除通用条款已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                     。

6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：                 。

6.5 由承包人试验和检验
检验的内容、时间和地点：                            。

检验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                                                  。

第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：                          。

7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：                          。

关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：                                                  。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：                                                  。

7.3
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关于现场合作费用的特别约定：                       。

7.4 测量放线
关于测量放线的特别约定的技术规范：                                                  。

施工控制网资料的告知期限：                        。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对农民工工资清偿事宜和违约责任的约定：                                                。

7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：                       。7.6.3 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：                       。

7.9 临时性公用设施 
关于临时性公用设施的特别约定：                     。

7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：                     。

第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：                               。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                                    。

8.2 竣工日期
竣工日期的约定：                                   。

8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：                              。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.4 项目进度计划
8.4.1工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                            。

8.4.2 进度计划的具体要求：                        。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：                                                  。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：                                                  。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：                                                  。

8.5 进度报告
进度报告的具体要求：                              。

8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的    %或人民币金额为：          、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：    %或人民币金额为：              。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：                          。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：            。

8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                       。

第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.1 竣工试验方案的提交份数、时间和内容：          。

9.1.2 竣工试验所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件的提供方：                            。

竣工试验费用的承担方：                             。

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。

竣工试验的操作要求：                               。

第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：                   。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                                    。

10.3 接收证书
10.3.1 工程接收证书颁发时间：                      。

10.4 工程的接收
10.4.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                                                  。

10.4.2接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：                                  。

10.4.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                                                   。

10.4.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                                                  。

10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关规定：                        。

10.5.3 人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：                        。

第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：                                 。

11.3 缺陷责任
11.3.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

11.7 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.8 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：                  。

第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：                     。

12.1 竣工后试验的程序 

发包人责任：                                       。

承包人责任：                                       。

12.1.3 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。

12.1.3 发包人竣工后试验计划的通知：                              

12.1.4 关于竣工后试验实施的其他约定：              。

第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后    日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                                                  。

13.3 变更程序
关于变更和估价的约定：                             。

13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              ；

招投标程序及其他约定：                            。

13.4.2
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不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：                                                  。

13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：                      。

13.8 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：              。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                          。

第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
（1）合同价格形式：                                 。

（2）合同价格中的税费：                           。

（3）按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：                                                。

14.2 预付款
14.2.1
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预付款的金额或比例为：                            。

预付款支付期限：                                   。

预付款扣回的方式：                                。

14.2.2
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在以下方式中选择其一，作为双方对预付款担保的约定。

□承包人不提交预付款担保。

□承包人提交预付款担保的金额和时间：               。

□承包人采用其他方式提交预付款担保的金额、要求及期限：                                                  。

14.3 工程进度款
14.3.1 进度付款申请
工程进度付款申请方式：                            。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：                                                  。

进度付款申请单应包括的内容：                      。

14.3.2 进度付款审核和支付 

进度付款的审核方式和支付的约定：                  。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后_____天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    支付违约金。

14.4 付款计划表
14.4.1  付款计划表的编制要求：                    。

14.4.2  付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：                                。

14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：                   。

竣工结算申请的资料清单和份数：                   。

竣工结算申请单的内容应包括：                     。

14.5.2
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发包人审批竣工付款申请单的期限：                 。

发包人完成竣工付款的期限：                       。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                                 。

14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量担保采用以下第        种方式：

14.6.1(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                                                  ；

14.6.1(2)        %的工程款；

14.6.1(3) 其他方式：                               。

14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第      种方式：

14.6.2(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

14.6.2(2) 工程竣工结算时一次性预留专用条款第14.6.1(2)约定的工程款预留比例的质量保证金；

14.6.2(3) 其他预留方式:                           。

关于质量保证金的补充约定：                         。

14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。

第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形                              。

15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形                              。

15.2.2 通知改正
发包人通知承包人纠正或采取补救措施的合理期限是：                                                  。

15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

第16条 合同解除
16.1
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16.1.1
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双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。

16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同 

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                            。

17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_____天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和工程保险
双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：                                                  。

双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                                                  。

18.2 工伤和意外伤害保险 

关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：            。

18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                              。

18.4 其他保险
关于其他保险的约定：                              。

18.5
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18.5.2 保险凭证
保险单的条件：                                    。

18.5.4
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关于变更保险合同同事的通知义务的约定：             。

第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                                  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                         。

争议评审小组成员的确定：                         。

选定争议避免/评审组的期限：                      。

评审机构：                                       。

其他事项的约定：                                 。

争议评审员报酬的承担人：                         。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                                                 。

20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：                                                 。

20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                         人民法院起诉。
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发包人要求
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。


（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单位（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程质量保修书
发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：           

地  址：        地  址：       

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：       

电  话：      电  话：     

传  真：      传  真：     

开户银行：      开户银行：   

账  号：          账  号：     

邮政编码：        邮政编码：   

主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包

项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


分包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计/采购/施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


价格指数权重表

	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变

值

部

分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：以上合同格式供招标人和中标单位参考，招标人和中标单位可自行增加或递减合同的相应条款和约束内容。
 技术标准和要求
一、施工及验收规范

本工程执行国家现行的与本工程有关的施工及验收规范、标准图集。

工程质量符合相关质量验收规范合格标准。

二、项目建设内容：

河南省生态环境厅办公区综合节能改造工作的内容主要包括如下几方面：

（1）非常规水源综合利用（中水回用系统建设）

对河南省生态环境厅每天排放的生活污水进行收集处理回用到办公楼内进行冲厕及院区绿化处理，采用“平板型MBR膜”对机关办公楼产生的污水进行处理，保证出水水质达到《城市污水再生利用，城市杂用水水质》（GB／T18920－2002）及《城市污水再生利用，景观环境用水水质》（GB／T18921－2002）中的标准要求，实现中水回用。从而变化厅现在用水结构与用水方式，起到节约用水的目的。

（2）办公院区雨水回收利用（雨水回收利用系统建设）

     利用河南省生态环境厅现有地理优势与办公院区占地面积大，绿化植被密集等特点，科学的对全院区雨水收集进行收集，并合理储存及使用，充分发挥雨水利用价值。通过汇总管对雨水进行收集，通过雨水净化装置对雨水进行净化处理后达到符合设计使用标准的系统。回集处理过后的雨水，将主要用于办公院区内部绿化用水，从而减少自来水用量，达到节约用水的目的。    

（3）照明节能改造

对河南省生态环境厅实施绿色照明改造计划，选用高效绿色照明、更具性价比的LED节能灯改造原有的传统灯具。                        

三、设计的目标和任务

设计目标

结合现场实际情况，根据业主要求完成河南省生态环境厅节能综合改造项目改造工程的设计。

设计任务：本次施工图设计招标要求设计单位要严格执行国家及地方有关设计、施工规范要求；设计图纸需经过甲方单位的认可。

四、非常规水源综合利用

4.1 基本概况

项目名称： 河南省生态环境厅非常规水源综合利用项目

项目类别：非常规水源的收集处理及利用

建设内容：河南省生态环境厅非常规水源回用利用（中水处理）项目，决定对河南省生态环境厅每天排放的生活污水进行收集处理回用到办公楼内进行冲厕及院区绿化处理，采用“平板型MBR膜”对机关办公楼产生的污水进行处理，保证出水水质达到《城市污水再生利用，城市杂用水水质》（GB／T18920－2002）及《城市污水再生利用，景观环境用水水质》（GB／T18921－2002）中的标准要求，实现中水回用。

建设单位：河南省生态环境厅

项目地址：郑州市郑东新区学理路10号

用水现状：

目前河南省生态环境厅在废水回收利用、雨水收集等方面无相关设施设备，主要用水来源为市政自来水，年均用水量约为1.88万方。

	2019年水费
	2020年水费

	月份
	度数（m³）
	费用（元）
	月份
	度数（m³）
	费用（元）

	2019.01
	13320
	79254
	2020.01
	1060
	6307

	2019.02
	
	
	2020.02
	1540
	9163

	2019.03
	
	
	2020.03
	790
	4700.5

	2019.04
	
	
	2020.04
	980
	5831

	2019.05
	
	
	2020.05
	1563
	9299.85

	2019.06
	
	
	2020.06
	1809
	10763.55

	2019.07
	
	
	2020.07
	2375
	14131.25

	2019.08
	
	
	2020.08
	1923
	11441.85

	2019.09
	
	
	2020.09
	2261
	13452.95

	2019.10
	2490
	14815.50
	2020.10
	1746
	10388.70

	2019.11
	1560
	9282.00
	2020.11
	1289
	7669.55

	2019.12
	1500
	8925.00
	2020.12
	1490
	8865.5

	合计：
	18870
	112276.5
	
	18826
	112014.7


4.2  建设概况

河南省生态环境厅机关办公人数在700人左右，日产生污水为40-50m³/d，考虑卫生间的蹲便、小便冲厕处理量，因此，安装一套日处理40m³/d的高效一体化中水处理设备；

根据河南省生态环境厅机关办公区域实际情况，因此，设备安装位置位于办公楼下一处面积为60-80平方的地下车库处，由于是独立空间，不考虑占据车位的情况。

4.3 设计原则

严格遵守国家及地方的环保法规，认真执行有关的技术规范。 

设计工艺采用技术先进，运行可靠，操作管理简单的工艺，使先进性和可靠性有机结合起来。水处理工艺与生产工艺密切配合，尽可能推行清洁生产，将排污量减少到最低。

在平面布置和工程设计时，力求布局合理通畅，减少占地面积。

采用目前国内成熟先进技术，尽量降低工程投资和运行费用。

选用质量可靠的自动化仪表，以提高工程的自动化水平，使运行管理简单、方便，尽量减少操作人员，并保证处理效果。

处理站的设备尽量选用操作运行与维护管理简单方便的。

4.4 设计参考规范、标准

工艺设计以及设备制造和材料参考以下相关规范：

甲方提供的相关数据和资料

GB50336-2002 《建筑中水设计规范》

DB11／307-2005 《水污染物排放标准》

GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》

GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50286-97 《给排水管道施工及验收规范》

城市区域环境噪声标准（GB3096-93）

CECS97：97 《鼓风曝气系统设计规范》

HG20509-92 《仪表供电设计规定》

HG20507-92 《自动化仪表选型规定》

GBJ63-90 《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》

4.5 工程范围

本项目内容包括中水处理系统回用工程设计、设备与管道采购、供货、安装工程、电气工程、自控工程、处理系统调试、人员的培训和售后服务等内容。

4.6 中水处理非常规水源回用设计基础资料

4.6.1  废水水质及水量

根据建设方提供的水质水量，同时参考相关污水处理厂的实际经验，本方案设计水质水量如下：

	指标类别
	单位
	出水水质

	pH
	－
	6～9

	CODCr
	mg/L
	400-700mg/l

	BOD5
	mg/L
	250-400mg/l

	SS
	mg/L
	270-450mg/l

	油脂
	mg/L
	270-450mg/l

	氨氮
	mg/L
	4-40mg/l


4.6.2  出水水质

根据建设方要求用于绿化、浇洒道路、洗车、冲厕时的回用水水质标准，应达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920）的规定。

	序号
	项目
	冲厕
	道路清扫
	城市绿化
	车辆冲洗

	1
	PH
	6.0-9.0

	2
	色度（度） ≤
	30

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度（NTU）  ≤
	5
	10
	10
	5

	5
	溶解性总固体（mg/l） ≤
	1500
	1500
	1000
	1000

	6
	五日生化需氧量BOD5（mg/l）
	10
	15
	20
	10

	7
	氨氮（mg/l） ≤
	10
	10
	20
	10

	8
	阴离子表面活性剂（mg/l） ≤
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5

	9
	铁（mg/l） ≤
	0.3
	-----
	-----
	0.3

	10
	锰（mg/l）  ≤
	0.1
	-----
	-----
	0.1

	11
	溶解氧（mg/l）  ≥
	1.0

	12
	总余氯（mg/l）
	接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

	13
	总大肠菌群（个/l） ≤
	3


4.6.3  工艺选择

原水大部分为生活废水，还含有小部分优质杂排水。生活废水的成分复杂,有机物含量高,主要有食物纤维、淀粉、脂肪、动植物油脂、各类佐料、洗涤剂和蛋白质等，生活废水的治理任务主要是去除有机物和悬浮物，该废水可生化性相对较高，采用单纯的物化或生化方法很难达到处理要求，且处理成本较高，根据水质分析和已有实际工程的经验，本方案考虑采用物化预处理+生化预处理+MBR生化处理作为本工程的处理工艺。

常见生化法有接触氧化法、陶粒生物滤池法、膜生物反应器法（MBR）。接触氧化法、生物陶粒滤池法耐冲击负荷、降解难降解物质如发泡剂等能力差，且占地大，管理复杂。后续处理操作复杂，运行成本高，不易进行程控化管理（PLC），杀菌全靠消毒工序完成，当投药不均匀或是投药系统出现故障时不符合要求的水将进入使用系统，待发现更改时，用户已经受到长时间不合格水的侵害。膜生物反应器技术是二十世纪末发展起来的高新技术。它是将污水中的生化处理与物化处理结合在一起的崭新处理工艺，生化有效降解有机物，孔隙率≤0.08μm级膜将净水与杂质彻底分离，出水中SS值趋于零。绝大部分的细菌、微生物、热源、病毒随同它的载体一道被截留在污水中，后续消毒手段可做为杀菌的双重保险，避免了传统工艺可能会出现的水质不合格的问题，出水水质完全得到保证。它的前处理与后处理极其简单，所以占地小，可程控化管理，每年仅需清洗2～3次。MBR反应器污泥浓度（MLSS）可达到3000～20000mg/l以上，所以有机物在MBR池内被分解氧化，基本不产生剩余污泥，极少需要排泥，不产生二次污染，仅需利用简单的PLC技术对水位进行自动控制、膜污染报警及开启相应反洗设施即可程控化管理。MBR是较为理想的水处理工艺。

MBR工艺的实际商业应用最早出现在20世纪70年代末期的北美，紧接着出现在80年代早期的日本。在这个时候，MBR工艺在南非进入了工业污水处理市场。在欧洲，MBR工艺直到80年代中期才第一次出现。我国在2000年也已将膜产业列为国家重点支持的22项化工产业之一。对膜生物反应器处理污水技术还设立了国家高技术研究发展计划（863计划）课题进行研究。

目前在世界范围内，实际运行的MBR系统已超过几千套，同时许多工程正在计划或者建设中。对于所有的MBR工艺而言，获得非常高质量的出水水质是很平常的。不管处理的污水类型如何，也不管采用何种商业化的MBR工艺，固体物质的完全去除、优良的消毒特性、高速度和高效率的有机物与营养物质的去除以及占地面积小是所有MBR的共同特点。关键问题是膜组件的使用寿命。       

4.6.4  物化预处理

为保证后续主体生化工艺的稳定运行，确保出水水质稳定，需要对来水进行预处理。预处理的目的有如下几点：

防止大块悬浮物、漂浮物进入污水处理系统，造成水泵、管路的堵塞。

均匀来水水质，减轻主处理工艺的冲击负荷。

防止悬浮物在原水池中沉淀，造成原水池中的淤泥沉积。

防止污水在原水池中发生腐败。

去除来水中的油脂，包括乳化油，油脂堵塞MBR膜组件，直接影响MBR膜的通量及污染程度。

去除来水中的悬浮物，防止对MBR膜造成堵塞。

为满足后续生化处理的要求，本方案的预处理工艺采用机械格栅+曝气调节池。

4.6.5 生化预处理

污水中有机物和悬浮物等大颗粒物质较多，如直接采用好氧处理势必加大曝气量和污水停留时间，造成投资及运行成本增加。所以，本方案设计污水在进入好氧处理系统之前，先经过生化预处理——水解酸化工艺提高废水的可生化性，以降低投资和运行成本。

水解酸化放弃了厌氧反应中甲烷发酵阶段，利用厌氧反应中水解和产酸作用，使得污水、污泥一次得到处理。在整个过程中80%以上的进水悬浮物水解成可溶性物质，将大分子降解为小分子，不仅使难降解的大分子物质得到降解，对污水中的部分COD及BOD得到一定程度的去除，同时出水BOD/COD比值提高，降低了生化处理的需氧量和曝气时间。并把部分消化液回流到水解酸化池，利用反硝化达到去除氨氮的目的。

我们针对传统水解酸化池的运行情况进行了优化改进，并且已经成功运用于国内多个中等浓度废水处理工程，在设计、施工、调试和运营中积累了丰富的经验，故本方案选定水解酸化池作为好氧工艺的预处理工艺。

4.6.6  好氧工艺的选择

好氧工艺是一个主要耗能单元，在选择时应考虑如何提高污泥负荷，降低投资费用和运行费用。根据上述原则，结合工程特点，参照国内外中水运行经验，列出下面的工艺进行比较：

表3.1  主要生物处理技术的比较

	项目
	生物接触氧化法工艺
	MBR膜生物反应器工艺

	处理工艺的先进性
	比较传统
	国际先进技术

	处理工艺的复杂性
	较复杂

本处理工艺后需加过滤、吸附及消毒设备的处理才能够达到中水回用水水质的要求
	简单

MBR设备出水即可达到中水回用水水质的要求。

	设备及购筑物占地面积
	较大
	较小（仅为接触氧化法的50%左右——主要是调节池及回用池占用面积）

	出水水质情况
	仅能达到中水回用水水质的要求，如长时间不使用再次使用启动期较长(需做生物膜培养工作)。
	稳定且优于中水回用水水质要求。即使长时间不使用再次使用仍可随时启动。

	操作维护
	较复杂（反冲洗由人工控制）。
	可完全实现自动化控制、无人值守。设备每年只需清洗2-3次。

	运行费用
	较高
	低（耗电量低、加氯量小、无人值守）

	初期投资
	低
	较高

	综合比较
	综合性价比较低
	综合性价比高


通过对于两种工艺的比较，具体总结如下：

占地：膜工艺占地为传统接触氧化处理工艺的1/3—1/2。

出水水质：接触氧化工艺虽然可以达到中水回用标准（COD≤50，BOD5≤20，SS≤20），但不稳定，膜工艺出水水质稳定可靠，均可达到相当高的水平（COD≤20，BOD5≤5，SS≤无），同时由于处理后中水回用至冲厕水箱，长时间存放不会有异味产生。

运行费用：膜处理工艺运行成本比常规接触氧化处理工艺每吨水略高。

运行操作：膜处理工艺采用PLC可编程控制器进行控制，操作简单，无需专人运行。

由于接触氧化工艺处理工艺较膜处理工艺长。         

4.6.7  中水回用工艺流程
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4.6.8  工作原理

混合废水经机械格栅除去较大的漂浮的杂物后进入曝气调节池，调节池内装穿孔管进行水力搅拌，均衡和调节水质水量。调节池出水通过污水泵泵入混凝气浮，通过混凝和破乳，去除大部分悬浮物和油脂。气浮出水泵入水解酸化池，在水解酸化池内大块有机物得到分解或去除，MBR池的部分污泥返回水解酸化池，保证水解酸化池的运行效果，并起到去除氨氮的作用。水解酸化池出水自流入后续的MBR池，在此完成有机物的好氧去除。 

4.6.9  主要技术参数

单元说明

1）格栅槽

作为安装细格栅之用，底部落在曝气调节池的顶板上。

格栅槽为：钢板焊接；

用以去除水中的悬浮物和漂浮物，包括纸张、塑料袋等，保证后续工序的正常运转。

2）调节池

厂区废水的排放水质和水量一天24小时不是恒定和连续的，这种波动对污水处理设备发挥其净化功能是不利的，甚至可能遭到破坏，水量水质的波动越大，过程参数越难以控制，处理效果越不稳定，反之，波动越小，效果越稳定，在这种情况下，为了保证后续的正常工作，必须在废水站内设置大容积的调节池。

本方案在调节池内装设穿孔管进行水力搅拌，对水质水量进行均衡处理。

调节池为碳钢防腐结构，设计尺寸为：10×6.5×5.5m，有效容积为325m3。

3）混凝气浮

原水大部分为餐饮废水，餐饮废水的成分复杂,主要是含有油脂、有机物和悬浮物，虽然前端设置了一级隔油，但是仍有一部分油不能去除，特别是乳化油，废水中的油直接影响MBR膜的通量及污染速率。

为彻底去除水中的油类，并减少运行费用，考虑采用混凝气浮对污水进行预处理。

4）水解酸化池

水解酸化放弃了厌氧反应中甲烷发酵阶段，利用厌氧反应中水解和产酸作用，使得污水、污泥一次得到处理。在整个过程中80%以上的进水悬浮物水解成可溶性物质，将大分子降解为小分子，不仅使难降解的大分子物质得到降解，而且出水BOD/COD比值提高，降低了生化处理的需氧量和曝气时间。MBR池的部分污泥返回水解酸化池，保证水解酸化池的运行效果，并起到去除氨氮的作用。

5） MBR池

膜生物反应器（Membrane Bio-reactor）是膜分离技术和生物技术的有机结合。使水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（STR）完全分离。其高效的固液分离能力使出水水质良好，悬浮物和浊度接近于零，并可截留大肠菌等生物性污染物，处理后出水可直接回用或外排。

MBR技术特点

由于膜的分离作用，不必设立沉淀、过滤等其他固液分离设备。高效的固液分离将废水中[image: image27.png]S BEME  BeEE
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的悬浮物质、胶体物质、生物单元的微生物菌群与已净化的水分开，不须经三级处理即直接可回用。

可使生物处理单元微生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元水力停留时间大大缩短，生物反应器的占地面积减少。系统占地仅为传统方法的三分之一。

膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害生物，可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大废水回用范围。

膜的高效截留作用，使微生物完全截留在反映器内，实现反应器水力停留时间（HRT）和污泥龄（SRT）的完全分离，运行控制灵活稳定。

防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓 慢的细菌（硝化细菌等）的生长，使一些大分子难降解有机物停留时间长，有利于它们的分解，从而使系统中各种代谢过程顺利进行。

[image: image28.jpg]


膜生物反应器内生物污泥在运行中可以达到动态平衡，几乎无剩余污泥排放，污泥处理费用低。

由于膜的分离作用，不必设立沉淀过滤等其他固液分离设备。高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元的微生物菌群与已净化的水分开，不须经三级处理。

在反应池中设有好氧区和厌氧区，因为在好氧区内固定大量的硝化菌，进行硝化作用：
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NH4＋＋1.382O2＋1.982HCO3-       0.982NO2－＋0.018C5H7O2N＋1.036H2O＋1.891H2CO3
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NO2－＋0.003NH4＋＋0.01H2CO3＋0.003HCO3－＋0.488O2        0.003C5H7O2N＋NO3－

而在缺氧区和厌氧区固定大量兼性的反硝化菌，进行反硝化反应：
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NO2－＋[H]               N2↑＋H2O

这样使整个系统具有较高的脱氮效果。

图1-1和图1-2分别为传统活性污泥法和MBR（膜生物反应器）的流程图。相对传统的活性污泥法，MBR用膜分离来取代活性污泥法沉淀池的沉降分离。MBR还具有如下一些优点。
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图1-1  标准活性污泥法流程
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图1-2  MBR流程

（1）紧凑合理的污水处理系统

MBR可以在高浓度的活性污泥（7000~18000mg/L）条件下，仍可以进行生物反应。也就是说，在MBR中，含有更多有机组分的污水在短时间内或在更小的空间内可以被分解，生物反应速度较快。他不仅可以降解BOD等有机物，还具有硝化除氮的功能。而且在MBR中，不需要二沉池。因此相比传统的活性污泥法来说，安装MBR空间要小得多。它可以适用于既有设备的扩容改造，也可以减少新建设备的占地面积。

（2）高质量的处理水质

膜分离不可能像沉降分离那样发生悬浮物泄漏的问题，而且一些微生物如大肠杆菌，隐孢子虫等均可被微滤膜除去。

设计采用日本东丽MBR膜组件： 

东丽浸没式膜组件包含曝气箱和膜元件箱组成。膜元件箱装有一定数量的按一定的间隔装填的膜元件，每片膜元件是在支持板的两面贴上平板膜而形成的。曝气箱体包括了提供空气的曝气管（如图1-3所示）。
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图1-3  MBR组件

这就是在活性污泥池中使用的组件。

关于东丽浸没式膜组件的特性叙述如下：

（1）膜元件形状

膜元件是由具有竖直放置的支撑板作为夹层的平板膜组成（如图1-4所示）。从膜元件底部曝气管不断进入的气泡对膜表面进行有效的清洗（如图1-5所示）。因为这一机理使得活性污泥不易在膜表面沉积，从而保证了过滤的稳定进行。
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图1-4  平板膜元件的结构
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图1-5  活性污泥的过滤原理

（2） 膜的材料

采用了PVDF（聚偏氟乙烯）作为膜材料和PET无纺布作为基层的复合膜构造保证了膜的物理强度和化学稳定性。

（3）膜结构

东丽的PVDF膜表面上孔的直径小而均匀，相对于其它厂商的膜而言，东丽的PVDF膜不仅可生产高质量的产水还具有卓越的透水性能，并且可以防止膜孔的污堵。
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图1-6  膜表面电子显微镜照片
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图1-8  膜孔径分布

在过滤运转中，存在简便的连续过滤运转以及间歇的过滤运转两种方式。在间歇的过滤运转状态下，过滤和停止的反复操作，而曝气是连续进行的，如图4-1所示。

当过滤暂停时，曝气仍然连续。没有抽吸时的曝气可以实现有效的膜面清洁。尽管过滤的启动和停止需要控制设备，当需要获得高通量时，推荐并鼓励使用间歇过滤运转。

推荐的间歇过滤设定：9min运转，1min停止。
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图4-1  运转时间

标准运转流程图

关于膜元件的标准化的运转流程图（过滤运转部分），自然水头运转和泵的抽吸运转的流程如（1）、（2）所示。另外，关于附带设备如（3）所示。

自然水头运转

从反应池的液面开始到过滤水出水口间的高度差所引起的自然水头作为进行过滤运转的驱动力（如图4-2所示）。

为了利用自然水头，将过滤水出水口设置在相对膜生物反应器的液面较低的位置。（通常，以元件的最下端高度计算）

过滤水配管推荐使用如图4-2所示的贯通膜生物反应器的过滤水出水口连接方式。对于不贯通槽、而是跨越槽壁的配管场合，使用一种虹吸管作用的设备（自吸泵等）是非常必要的。

另外，在过滤水出水口处，为了在过滤停止时，使配管水封，设计U型管部件。
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图4-2  自然水头运转

出水控制阀的开度由流量计自动控制。此外，如果反应池内的水位到达下液位时，停止过滤出水；如果到达上液位时，停止进原水。原水流量的波动通过调节池来解决（图中没有给出），调节池的容量要能够满足原水水量的波动调节。

为了聚集配管内的空气，有效减少自然水头损失，自然水头运转时，请务必实施1次/日的抽空气操作。

贯通壁的过滤水出水口连接场合，过滤停止时，打开排气阀排除空气。推荐使用自动排气阀。跨越槽壁的配管场合，请使用一种设备来抽空气从而保证虹吸。

泵抽吸运转

利用泵抽吸进行过滤运转如图4-3所示。
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图4-3  泵抽吸运转

出水控制阀的开度由流量计自动控制。此外，如果反应池内的水位到达下液位时，停止过滤出水；如果到达上液位时，停止进原水。原水流量的波动通过调节池来解决（图中没有给出），调节池的容量要能够满足原水水量的波动调节。

MBR是中水处理工艺的主处理单元，它是将污水中的生化处理与物化处理结合在一起的崭新处理工艺。水透过膜的推动力主要靠自吸泵产生的负压来实现，依靠曝气时空气泡的搅动在膜表面形成交错流，来实现膜表面的清洁。池内生化有效降解有机物，膜将净水与杂质彻底分离，省掉二沉池。因此其污泥浓度大大提高，污泥停留时间得到延长，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。因此MBR通过膜分离技术强化了生物反应器的功能，与传统的生物处理方法相比，占地小，低能耗节省运行费用，抗负荷冲击能力强，出水水质好，出水中SS值趋于零，出水水质大大优于其它污水处理工艺。采用液中膜具有以下特点：

① 液中膜是标准模块化组件，可根据处理水量不同任意组合；

② 液中膜的结构，它是由两张过滤膜粘贴在一个框架而构成的，使膜组件寿命长；

③ 膜片之间的气水异向流使的空气既为好氧微生物供氧，又为膜片的自净提供动力，使膜片不易堵塞。

6）鼓风机

采用罗茨鼓风机，并加隔音罩降低躁音。鼓风机供气给MBR反应池中，池中好氧微生物用以降解污染物，同时以空气动力使膜组件表面震动达到膜片自净的目的。

药洗设备

药洗设备包含融药筒、搅拌器、耐腐蚀药液提升泵。

8）自吸泵

用于抽吸膜组件处理出水。

4.7 投资预算    

4.7.1  设备交货

项目的实施，分两个阶段进行： 

第一阶段：设备的运输及检验。

第二阶段：设备的安装、调试、验收及培训。培训时间：投产前开始培训。

培训内容：

1.中水处理专业基础知识，工艺流程、操作规程和设备性能、操作规程；

2.安全管理知识；

3.设备常见故障现象、原因及解决办法；常见配件维修更换；

4.设备处理运行过程中的异常现象、原因及解决办法。

5.设备及场地的环境卫生要求。

终身负责设备的售后服务，质保期过后，如维修及更换配件所产生的相关费用按成本结算。

4.7.2  中水处理设备运营费用

运行成本费计算如下：

(1)电费

电费运行一天：

12kWx24 h x 0.55元/kW.h=158.4元/d；

每立方米水的运行电费：

158.4 / 40=3.96元 /m3；

⑵人工费用

配备操作人员1名，工资按每人每月2000元来计算可得每吨水人工费为：

500 x 1 /30 /40=0.42元 /m3；

（3）消毒费

实际运行过程中每吨水投加5 g次氯酸钠，按每千克16元来计算，可得每吨水的药费为：

0.005 x 16=0.08元 /m3；

（4）维修费

按每月维修费用500元来计，则可得每吨水维修费为：

500/30 /40=0.42元 /m3；

（5）折旧费

中水回用构筑物按30年计算,MBR工艺设备折旧按15年计算，膜生物反应器中膜组件按每3年更换一次，折旧费大概按每立方米0.20元/m3计算；

（6）污泥处置费用

污泥处置费用0.05元/m3；

（7）自来水消耗费用

  消耗费用0.05元/m3。

4.8 绩效目标

4.8.1  经济效益

该节水资源综合利用的项目，长期来看动态的减少了自来水的使用量，每天按照40m³处理水量，如果全部回用到冲厕和绿化，则每天动态的节水自来水约为40m³，全年的节水量约为365*40=14600m³左右；根据目前水价的供水成本核算，年可节约用水消费约8.69万元，实现了真正的节约水资源及成本的目的。

4.8.2  社会效益

中水处理工程不仅仅是节省的供水量；而且是促进水资源的高效率利用，提高水资源的承载能力,确保新时期水利各项改革举措和节水重点任务落地见效。按照2015年河南省万元工业增加值耗水26.7m3测算，厅机关节水量可支撑约202.25万元地区工业增加值；按照郑州市家庭年人均生活用水37m3测算，厅机关年节水量可解决0.0146万人生活用水；按照每使用1m3清水产生0.85m3污水测算，厅机关每年可减少排污0.634万m3。与此同时带动更多人群、更多家庭加入节水事业中来，为加快建设节水型社会贡献了积极力量。

节水型单位的创建有利于推进节水技术开发，吸引节水投资，推广节水产品，促进自觉节水的目的，不仅是以政府行政手段推动的节水活动，而且还是以市场参与的群众性节水活动，让节水先进城市等社会组织单位起到了标杆性、亮点性的示范意义，为我们建设地方（河南省）节水型社会提供了丰富的、宝贵的经验，让我们初步看到了建立节水型社会的美好前景。

4.9 项目实施进度建议

4.9.1 基本要求 

项目在建设过程中，建设单位要从运行和技术进步的要求出发，结合技术条件及项目资金情况，在项目的建设严把质量关。充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早投产、早见效益。 

4.9.2 项目实施进度 

本项目的建设进度建议如下： 

    建设资金到位后，65天内设备安装调试、工程验收。 

4.9.3 施工组织设计 

选用专业管理团队、专业技术团队、优质服务人员组成的管理队伍，合理组织施工人员和施工实施设备的调配，加强各个部位的施工工艺和施工方法管理力度，加强施工期间的技术措施及安全生产管理、文明施工管理、环境保护管理等系列管理措施，确保施工期间保质保量，安全文明施工。

4.9.4 项目实施保障 

为保证工程进度，建设单位应着重抓好一下环节： 

（1）抓好项目建设前期工作，组织好设备订货，选择技术力量和制造能力强的厂家，确保设备质量和交货期。 

（2）及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于初步设计和施工设计的顺利开展。 

（3）选择设备精良，技术力量强的设备安装单位。 

（4）建设资金要及时到位，满足工程进度要求。

（5）组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。 

4.9.5 项目运行保障措施 

河南省生态环境厅机非常规水源回用利用项目工程内容包含多个专业和技术、管理工作有关。我厅领导对此项目极为重视。为做好中水处理再生利用示范项目建设工作，我厅成立项目申报小组，小组设主任、副主任、专职人员，并且聘请节能领域方面的专家进行指导。项目组要求项目涉及的各处室、个人都积极配合，互相协作，保证方案论证、实地勘察、数据收集等各个环节顺畅，准确。以确保实施方案的可行性和严密性。

4.9.6 安全生产责任制 

(1)项目部制定安全生产责任制和安全生产规章制度，责任明确，层 

层落实，齐抓共管，实现全员管理。 

(2)项目经理对整个工程施工安全总负责。 

(3)建立各级的安全生产责任制，职责分明，责任到人。 

(4)施工员负责施工范围内的安全生产，贯彻落实各项安全技术措施。 

(5)安全员负责安全管理和监督、检查。 

(6)操作班组全员建立安全职责

4.10 售后服务计划

拥有“技术+资本”的整体优势，并努力倡导公司的品牌效应。

我公司愿在保证工程质量的前提下，从客户的利益出发，力争创造出投资节省、运行费用低、日常管理简单的优质工程。

工程结束之后，为了保证中水处理设施的正常运行，我们将热情为业主提供周到的服务项目。

4.10.1 工程实施和达标验收

中水处理工程需要各专业队伍紧密合作、积极配合，才能使工程正常实施。假如我公司中标，将完全遵从合同书的要求，努力做好每一个环节的工作。

工程达标验收是整个工程的目标，污水处理工程长期稳定地运行是最终目的。假如我公司中标，将把工程质量及达标率放在首位，将最实用、最经济、最简单的技术用于本工程中。

4.10.2 样板工程

通过本工程的建设，力求使其成为一座样板工程。

具体体现在：

（1）技术的实用性：本工程的污水处理技术是成熟的、简单的，同时也是先进的；

（2）管理的简单性：业主通常都不具备污水处理的专业知识，因此，要求运行管理力求简单易行；

（3）运行的节能性：污水处理系统应做到比传统处理方式节约能耗30%左右；

4.10.3 服务承诺及培训计划

我公司承诺，自接到业主电话之时起，不超过3小时赶到现场救援；

可无偿代为业主培训一支精干的运营管理人员：

a、免费培训技术人员，主要负责正常的运营管理和技术指导工作；

b、免费培训操作人员，主要负责各个设备和处理单元的正常运行；

c、免费培训维修人员，主要负责常规的检修和维修工作；

（3）无偿提供有关污水处理工程的技术咨询

a、提供与业主污水处理工程相关的最新技术资料；

b、自竣工验收之日起，保质期二年，全部设备二年之内免费维护；

c、保修期满之后，全部设备按成本费终身维护。

（4）维修培训计划

我公司各专业负责人可为污水处理站编制本工程操作手册、运行规范及工艺主要操作控制要点等文件，并分三个阶段对操作人员进行全面培训：

第一阶段：在中水处理站进行专业知识和操作维修规程的培训；

第二阶段：现场实际操作阶段，可去目前已在运行的污水处理站实习；

第三阶段：在中水处理站进行培训总结和现场考核，整个培训日程为15天。

五、雨水收集处理综合利用

5.1 基本概况

项目名称：河南省生态环境厅雨水处理回用项目

项目类别：非常规水源的收集处理及利用

建设内容：河南省生态环境厅雨水处理回用项目，决定对河南省生态环境厅屋面及硬质路面的雨水进行收集处理回用到院区绿化浇灌用水，根据目前雨水处理工艺技术及我公司多年来对雨水治理经验，采用“过滤弃流模块化处理工艺”对机关办公楼院区范围内的雨水进行收集处理，设计回收处理能力约60m3。保证出水水质达到《城市污水再生利用，城市杂用水水质》（GB／T18920－2002）及《城市污水再生利用，景观环境用水水质》（GB／T18921－2002）中的标准要求，实现雨水回用。

项目地址：郑州市郑东新区学理路10号

5.2 设计依据与标准

本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准，地方标准：

1、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016；

2、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

3、《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 版）；

4、《室外给水设计标准》GB50013-2018；

5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；  

6、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231—2009）；

7、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GBJ50683-2011）；

8、《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2002）；

9、《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256—2014）；

10、《地下工程防水技术规范》（GB50108—2008）；

11、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141—2008）；

12、《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-2016

13、《雨水综合利用》国家建筑标准设计图集 17S705。

5.3设计范围

管阀配件范围为从截污挂篮沉淀装置开始至雨水供水泵接出设备间 1 米为止，排污管及弃流管设计范围为接出水池或设备 1 米为止，自来水补水管由甲方负责从倒流防止器下游接至我方预留接口处；雨水供水管等由甲方负责接至我方预留接口处；电线电缆范围为从图示控制柜位置至各用电设备设施处，控制柜主电缆由甲方接至我司控制柜处，若因现场实际情况导致的控制柜挪动范围较大，超出的线缆部分不在我司范围内；另不包含项目内所有土建部分。

5.4设计原则

本设计遵循如下原则进行工艺路线的选择及工艺参数的确定：

a、采用成熟、合理、先进的处理工艺；

b、在满足工艺要求的条件下，尽量减少建设投资,降低运行费用；

c、处理设施具有较高的运行效率，以较为稳定可靠的处理手段完成工艺要求； 

d、处理设施应有利于调节、控制、运行操作；

e、总图设计应考虑符合环境保护要求；

f、管线设计应包括各专业所有管线，并满足工艺的要求； 

g、所有设计应满足国家相关专业设计规范和标准。

5.5 雨水收集回用系统介绍

5.5.1 雨水收集回用系统概念

雨水收集回用系统，是指收集和利用建筑物屋顶及道路、广场等硬化地表产生的降雨径流， 经收集-预处理-储存等渠道，积蓄利用雨水，为绿化、景观水体、洗涤、及地下水源提供雨水补给，以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的，具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市规划环境等广泛意义。

5.5.2 雨水的处理

包括：初期弃流、水质处理

初期弃流是将初始降雨的前几毫米的雨水直接排入雨水井，而不将其作为水处理的水源。主要原因是初期雨水水质情况不佳，雨水中的 SS、NTU、COD 等含量过高，处理时严重影响成本，所以弃之不用。

水质处理是通过物理的、化学的手段，去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程。是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝，以及缓蚀、阻垢等改善水质的过程。

5.5.3 雨水收集回用系统效益分析

涵养地下水产生的效益

在我国的很多城市，由于地下水过量开采，导致地下水位下降，地下漏斗范围不断扩大， 甚至出现了地面下沉、海水倒灌的现象，可以直接将雨水回灌地下，能够起到涵养地下水、防止地面下沉、海水倒灌的作用。另外，地下水充足的情况下，可以抽取作生活用水，地面土壤起到净化雨水的作用。

美化环境产生的效益

水自古以来被认为是美化环境的物质，而到了近代，工业兴起、人口增加、城市扩张、污染加重，使水资源越来越短缺，很多以水为主要特征的景观都不存在了，而我们现在的目标是构建人与自然和谐的社会，不仅要满足人们的衣食住行，还要满足人们的精神享受，美化环境是人类的共同目标，雨水能够补充水体、滋养绿地、补充景观用水，从而产生很大的环境效益。

防洪产生的效益

雨水合理利用具有防洪的作用，由于城市的扩张，不渗水地面的面积逐年增加，使城区的雨水径流峰值明显增加，当出现较大降雨时，造成市内雨水积存，影响交通，破坏建筑物，给城市的生产和生活带来严重的影响，雨水收集回用工程建成后，可有效减轻排水系统压力和路面的积水，从而达到很好的防洪效益。

节省城市排水设施的运行费用

雨水收集回用后，减少向市政排水管网排放的雨水量，减轻市政管网的压力，也减少市政管网的维护费用，管网运行费用为 0.08 元每立方米，从而雨水收集回用工程，每年可以节省巨大的城市排水设施运行费用。

雨水收集利用系统对水环境的影响

雨水收集利用工程对水环境不会造成负面影响，雨水收集利用量占整个雨水环境的比例很小，消耗雨水所减少的径流只有 1%-5%，不会对河川径流产生大的影响，可以说是一项环境生态友好型的工程。

雨水收集回用节约经济

a、通过控制地表雨水径流，减少雨水对水体景观的污染。

初期径流含有大量的污染物和泥沙，通过雨水收集回用系统可以控制雨水径流，有效减少对水体景观的面源污染。

b、通过有效的截留和控制雨水，可以减少室外排水管网的规模，节约成本，同时减少对末端雨水提升泵站的投资。

c、雨水收集回用工程建设较简单，其后期的运行管理也不复杂，收集的雨水的用途也很广泛，即方便又经济。

d、最大优势是维护费用低廉，一般约为 0.08-0.15元/吨，相对于目前居民生活和行政事

业单位污水处理费 0.6 元/吨的标准，不仅便宜很多，而且经过处理的污水还可以进一步用于灌溉和冲洗，是一项经济效益突出而且成熟的绿色技术。

e、成本低

前期只需要土建费和设备费

雨水收集回用成本 0.35 元/吨，只及自来水价的 1/8－1/9，小区绿化、浇洒道路和做水景，全部可用雨水代替，节省了自来水费和物管费；对城市来说，雨水回用减少了社会用水量， 节省了自来水厂投资，降低了污水厂处理成本，还利于城市的小气候调节。

5.6雨水收集回用系统水质分析

5.6.1雨水径流原水质

由于地理位置、环境管理水平、径流表面特性、降雨规律等不尽相同，决定了不同城市、不同径流表面产生的雨水径流水质差异较大，而且雨水径流水质变化有很强的随机性，故雨水径流利用工程水质评价所选择的水质指标液不同。研究结果表明，雨水利用有时也表现出一些相同的特征与规律，如：

雨水径流的污染物指标可生化性很低。

雨水径流部分主要污染物之间存在较好的相关性，如 COD/SS、TP/SS、COD/浊度、SS/

浊度之间等，都呈线型性关系，为检验和控制提供了依据。

雨水径流初始浓度高，随着降雨历时的延长或降雨量的增加，污染物浓度逐渐降低， 符合指数变化的冲刷规律等。

表 5.1.1  雨水径流原水水质的主要内容

	序号
	项目
	内容

	1
	主要污染物指标
	SS、COD、浊度、TN、TP、表面活性剂、石油类及其 Pb、Zn 等重金属

	2
	径流雨水的可生化性
	BOD5/COD

	3
	主要污染物指标的相关性
	COD/SS、TN/SS、TP/SS、COD/浊度、SS/浊度等

	4
	冲刷规律
	是否符合有关参数

	5
	主要影响因素分析
	汇流表面材质及其污染物状况、季节与温度、降水强度、空气质量等


5.6.2雨水回用水质

本项目处理后的雨水主要回用于绿化灌溉，其出水水质应达到《城市污水水再生利用—— 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水水质的要求。综合杂用水水质指标，本项目雨水处理系统出水水质应满足下表要求：

表 6.2.1  雨水处理系统出水水质要求

	 序号
	              项目
	水质指标
	参考用水类别

	1
	基本要求
	无漂浮物，无嗅和味
	

	2
	PH
	6.0~9.0
	 

	3
	色度≤
	30
	 

	4
	浊度（NTU）≤
	10
	绿化、道路浇洒

	5
	溶解性总固体（mg/L）≤
	1000
	道路冲洗

	6
	5日生化需氧量 BOD（5 mg/L）
≤
	6
	观赏性水景

	7
	氨氮（mg/L）≤
	5
	观赏性水景

	8
	阴离子表面活性剂（mg/L）≤
	0.5
	观赏性水景

	9
	溶解氧（mg/L）≥
	1
	绿化、道路浇洒

	10
	总余氯（mg/L）≥
	0.05
	观赏性水景

	11
	总大肠菌群（个/L)≤
	3
	绿化、道路浇洒

	12
	悬浮物（SS）≤
	10
	观赏性水景

	13
	总磷（mg/L）≤
	0.5
	观赏性水景

	14
	总氮（mg/L）≤
	15
	观赏性水景

	15
	石油类（mg/L）≤
	1
	观赏性水景


雨水输配等过程中需保证水质安全，采用合理的消毒处理流程，并定期对水质进行监测， 以减少对人体健康和周围环境产生的影响。

5.6.3用水安全措施

本项目收集的雨水主要用于绿化灌溉，在利用非传统水源时，需采取措施保障用水安全。

严禁雨水管道与生活饮用水给水管道连接。

雨水管道上不得装设取水龙头，并应采取以下防止误接、误用、误饮的措施：

雨水供水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志；

水池（箱）、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“雨水”标志； c.公共场所及绿化的雨水取水口应设带锁装置或专门开启工具。

为保证用水量安全，清水池接就近给水管引入一根补水管，补水出水口应高于清水池内溢流水位，其间距不得小于 2.5 倍补水管径，且不应小于 150mm。

5.7 雨水收集回用工艺流程

根据项目情况，我司推荐的雨水收集工艺流程方案如下：
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本项目的雨水经初期截污弃流后进入雨水蓄水池，后经雨水处理设备进行处理。项目收集到的雨水水质优良，只需做简单处理即可达到回用水水质要求。针对雨水水质的具体情况，需对雨水中的 COD、SS 及其他少量污染物做进一步处理，处理消毒后进行回用。

5.8 雨水收集回用系统设施与设备介绍

5.8.1截污挂篮沉淀装置

截污沉淀装置主要针对道路、广场、绿化带、硬化地面等会产生较大垃圾、树叶或泥沙的受雨面而开发的一款设备，此设备可解决了传统土建沉淀井或简单格栅清理困难、堵塞及施工繁琐的问题，并且可以有效保护后端设备的正常工作，避免较大污染物对系的堵塞。

产品概述：

本产品外壳材质为 PE+PPB，内置不锈钢 304 提篮及过滤网，可以有效拦截较大固体污染物，从而保护后期设备的正常运行。清理时，只需在地面拉起提手即可方便清理过滤产生的污染物。

产品特点：

超强拦截:装置内配有不同精度的不锈钢过滤网，满足多种截污需求；

独特沉淀结构：内设有大号沉淀装置，有效沉降雨水中的泥沙，大大减轻蓄水设备中的泥沙沉积；

维护便捷：内置不锈钢提篮，耐腐蚀，容积大，维护方便；

使用寿命长：装置由耐老化材料一次注塑成型，可直接地埋，无需砌砖井，节约成本，使用寿命长达 50 年；

承压力强：最大埋深达 7 米。

安装方式：

本装置含主体井座，加高井筒及检查井盖， 可以根据埋地的深度进行加高处理，将管路连接好之后，直接回填土即可完成安装。

应用领域：

本产品主要应用于雨水收集利用系统中各种雨水排水管网雨水口处或者雨水收集回用的弃流井之后。

5.8.2 雨水弃流过滤装置

本产品是针对雨水收集利用的特点而设计的一种在雨水收集系统中最有效的雨水预处理管理收集方式。根据测定、在雨水收集过程中雨水污染物程度最高的是雨水初期 2mm-5mm 的雨水，70%以上的污染物产生于此，针对此特点我司开发的弃流过滤装置可以将整个雨水收集利用系统中的浓度较高的污染物进行抛弃，实现在雨水收集利用系统中雨水收集初期污染物的自动排放，便于雨水收集利用系统后期更好地完成雨水的过滤及干净雨水的收集。

产品概述：

本产品为弃流过滤于一体，利用水流的离心力及重力作用，将雨污进行分离排放与收集。产品内置水流堰挡板、控制阀，不锈钢过滤网。当达到设定的弃流量时，排污口自动关闭，停止弃流，进行雨水收集，内置的不锈钢过滤网可以对收集的雨水进行过滤，过滤产生的污染物会留在排污口箱体内，降雨结束后，排污口自动打开，过滤的污染物将随剩余水流排出，装置恢复原状，等待下次降雨。

产品特点：

1、高效弃流，自动复位：装置内置自动弃流单元，弃流前期 2-3 毫米雨水，降雨结束后自动复位。

2、高效过滤，自动排污：装置内置不锈钢自动过滤排污单元，过滤精度 1-2mm，降雨结束后自动排污。

3、零消耗，运行成本低：装置全自动机械控制，无需专人维护，有效降低运行成本。

应用领域：

本产品主要应用于雨水预处理系统，应用于前期雨水需收集处理或者雨水收集时弃流排放的环节。本产品适用于航站楼、车站、体育馆、医院、广场、公园等大型建筑雨水收集系统，以及别墅、住宅小区屋面、商务楼等屋面雨水的弃流过滤区域。

5.8.3 PP 模块

可回收环保蓄水模块是以聚丙烯塑料单元模块相结合，形成一个地下储水池，在水池周围根据工程需要包裹两布一膜或单向渗透土工布，组成储水池或渗透调洪池两种不同类型。PP 模块安装方便，承载力大，不滋生蚊蝇及藻类，且在临建地区域使用后，可以拆除迁移到其他区域继续使用。该设备适用于大型建筑小区、工业园区，广场及厂房区域的雨水收集利用。


1）装车时，上下两块大板通过叠加摆放，可以实现多层重叠。极大的压缩了装车体积， 为客户节省了运输费用。

2）安装时将一块大板平放，另一块大板旋转 180 度，对齐下方立柱位置，倒扣在立柱上方轻轻按压即可。安装方法简单，对现场施工人员的要求较低，极易掌握。施工快捷，大大提高安装效率，可以降低人工成本及缩短施工周期。
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3）在水池最外侧一圈模块上装上侧面挡板，加上连接扣。


4）模块单体安装效果图如下：


特点：

1、完美的可堆叠设计，大大节省运输成本。

2、超强的承载力，最高可达 650kN/m2 , 能满足绝大多数场地的使用要求。

3、安装简单快捷，相比传统工艺，工期大大缩短。

4、较低的成本，并且可以回收利用。

5、模块化设计，可以组成任意尺寸和容量，不受场地限制。

6、不占用地面空间，有效利用空间且不影响美观。

在确定了蓄水量后，材料按照蓄水量的 104％确定，在挖掘方面，若是考虑蓄水就需要在材料的四周包裹起防水材料，同时在四周回填软性土，填土的宽度至少 50cm，在材料的上层需要添加土工布，然后覆土，覆土厚度在 30-90cm.需要预先预留管路。塑料模块组合水池是以聚丙烯塑料单元模块组合，形成一个地下贮水池，在水池周围根据工程需要包裹防渗土工布或透水土工布，组成贮水池、渗透池、调洪池不同类型。水池安装方便，承载力大，不滋生蚊蝇及藻类，且在临建地区域使用后，可以拆除迁移到其它区域继续使用。该设备适用于大型建筑小区、工业园区、广场及厂房区域的雨水收集利用。

5.8.4 石英砂过滤器

产品概述： 

石英砂过滤器，它是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。

产品特点: 

1、应用灵活，可添加多种滤料；

2、运行费用低，操作简单；

3、滤料使用寿命长。

应用领域： 

本产品适用于浊度在 1-10NTU 的进水。目的除去水中的悬浮物、颗粒和胶体，降低进水的浊度和 SDI 值，满足除盐装置后续设备的进水要求；设备可以通过周期性的清洗来恢复它的截污能力。 

5.8.5全自动加药装置

产品概述： 

采用时间程序控制，此控制方式无需仪表的支持，首先根据系统的运转需要设定自动加药的周期、加药量、加药时间和加药频率。在以后的系统运转过程中，到加药周期，计量泵自动打开加药，加到规定的时间计量泵关闭；到排污周期，计量泵停止加药，排到规定的时间后， 计量泵继续开启，补充排污损失掉的药剂，把系统的含药量维持在正常的水平、加到规定的时间计量泵关闭。 

产品特点: 

1）加药准确 

2）高度自动化 

3）可网络化管理 

5.8.6 雨水控制柜

产品概述

雨水控制系统是我公司推出的多功能、智能化雨水控制装置。该设备不仅可以实现 24 小时不间断雨水管理、全程自动化、智能化控制，使系统在不论雨水充足时，还是缺水时都可以正常工作，而且，适合各种环境的雨水收集控制，不论是单水池，还是多水池，该设备都能灵活应对。

产品特点

（一）、本控制柜采用进口微电脑控制器，可靠性高，使用寿命长，能连续运行工作，具有输入／输出点数可扩展，操作维护简便等特点。

（二）、本控制柜能根据蓄水池水位等工况参数实现无人值守自动工作，从而实现减人提效的目的。

（三）、本控制柜采用防雨防雷防腐蚀材料制作，使用环境温和，不用专门建设保护措施，施工方便。

（四）、本控制箱采用模块化集成，维护方便，当无需自动控制或自动控制失灵，可以调为手动模式。

（五）、控制功能

1、全自动控制方式

地面监控主机根据时间、水位、用水需求等综合参数决定水泵、进水阀的开停，通过采集系统数据，实时显示，从而对雨水收集、雨水处理、雨水利用进行实时监控，实现雨水利用系统的优化控制。此种工作方式，水泵、进水阀等设备及地面控制室无需任何人操作，完全由程序设定工作。

2、半自动控制方式

由人工操作雨水回用控制箱的控制按键发出起、停信号，由雨水控制柜自动完成水泵的启动、停止过程，并对运行中的各种参数进行监控，通过显示面板实时显示。

3、集中手动控制方式

在雨水控制柜上，将工作方式转换按钮从“自动”转换到“手动”，操作人员按照操作程序依次按相应的“手动控制按钮”完成水泵的开启、停止过程中的各种操作，此时雨水控制柜不参与设备的控制，同时主机上也无任何水泵状态信号和故障信号显示。

4、现场就地手动控制方式

这种控制方式是完全脱离雨水控制柜的一种机旁手动操作方式，现场操作人员按照操作规程进行操作。在这种操作方式下，水泵主电机是由启动柜上的控制按钮控制，各电动阀是由就地控制柜上的控制按钮控制，同时主机上也无任何水泵状态信号和故障信号显示。

雨水控制柜具体功能

1、对雨水收集系统中各水箱、蓄水池、景观水池等的液位状态进行监控。

2、对系统中的净化水泵和供水水泵进行控制，使其工作更加稳定、可靠、节能，同时可以保护水泵，防止空转等现象出现。

3、当用水缺水时，自动启动供水水泵供水。当清水池缺水时，自动启动净化水泵补水。

4、 在雨水用完时，自动切换至自来水补水状态，保证系统持续工作。

适用范围

单雨水蓄水箱系统、配有蓄水箱和清水箱的双水箱系统的雨水收集系统控制。产品采用进口单片机编程控制，配有显示频，具有集成度高，状态显示直观，操作方便，稳定性好的特点， 可以一步解决雨水收集控制的问题。

系统维护

控制系统的安放应考虑放在地势较高处，远离容易积水的地方，以免积水浸泡造成设备短路现象。定期检查设备内部的潮湿状况，检查柜内是否有因为潮湿而产生的设备线路腐蚀和损坏情况。

5.8.7变频柜

产品概述

本产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，并具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类启动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。

产品特点：

1、功能多样；

2、品质卓越。

5.9 投资费用汇总

详见投资预算汇总表。

5.10绩效目标

5.10.1  经济效益

该雨水节水资源综合利用的项目，长期来看动态的减少了自来水的使用量。

根据《民用建筑节水设计标准》GB50555中5.2.5取值），雨水回用系统年用水量可由下式计算：

Wy=（0.6~0.7）10ΨcHdF

式中:Wy-年用雨水量（m3）；

Ψc-雨量径流系数；本项目综合径流系数为0.675。

Hd-年均降雨厚度（mm）；

F-汇水面积（hm2）。

（0.6~0.7）-可回用降雨系数

本项目位于河南省郑州市，河南省郑州市年均降雨约为650.00mm，本项目取回用系数为0.70，汇水面积约为12573.2㎡（其中建筑屋顶面积为5080m2；硬质路面面积为7493.2m2）。

则Wy=（0.6~0.7）10ΨcHdF =0.7×10×0.675×650×1.25732=3860.15m³

根据以上计算，结合目前水价的供水成本，通过雨水回系统，厅机关绿化用水可年可实现节水用3860.15m³，节约用水投资成本约2.3万元，实现了真正的节约水资源及成本的目的。

5.10.2  社会效益

雨水处理工程不仅仅是节省的供水量；而且是促进水资源的高效率利用，提高水资源的承载能力,确保新时期水利各项改革举措和节水重点任务落地见效。按照2015年河南省万元工业增加值耗水26.7m3测算，厅机关节水量可支撑约144.57万元地区工业增加值；按照郑州市家庭年人均生活用水37m3测算，厅机关年节水量可解决0.1万人生活用水；按照每使用1m3清水产生0.85m3污水测算，厅机关每年可减少排污0.45万m3。

5.11 项目实施进度建议

5.11.1 基本要求 

项目在建设过程中，建设单位要从运行和技术进步的要求出发，结合技术条件及项目资金情况，在项目的建设严把质量关。充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早投产、早见效益。 

5.11.2 项目实施进度 

本项目的建设进度建议如下： 

    建设资金到位后，50天内设备安装调试、工程验收。 

5.11.3 施工组织设计 

选用专业管理团队、专业技术团队、优质服务人员组成的管理队伍，合理组织施工人员和施工实施设备的调配，加强各个部位的施工工艺和施工方法管理力度，加强施工期间的技术措施及安全生产管理、文明施工管理、环境保护管理等系列管理措施，确保施工期间保质保量，安全文明施工。

5.11.4 项目实施保障 

为保证工程进度，建设单位应着重抓好一下环节： 

（1）抓好项目建设前期工作，组织好设备订货，选择技术力量和制造能力强的厂家，确保设备质量和交货期。 

（2）及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于初步设计和施工设计的顺利开展。 

（3）选择设备精良，技术力量强的设备安装单位。 

（4）建设资金要及时到位，满足工程进度要求。

（5）组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。 

5.11.5 项目运行保障措施 

河南省生态环境厅机雨水处理非常规水源回用设备采购安装示范项目工程内容包含多个专业和技术、管理工作有关。我厅领导对此项目极为重视。为做好雨水处理再生利用示范项目建设工作，我厅成立项目申报小组，小组设主任、副主任、专职人员，并且聘请节能领域方面的专家进行指导。项目组要求项目涉及的各科室、个人都积极配合，互相协作，保证方案论证、实地勘察、数据收集等各个环节顺畅，准确。以确保实施方案的可行性和严密性。

5.11.6 安全生产责任制 

(1)项目部制定安全生产责任制和安全生产规章制度，责任明确，层 

层落实，齐抓共管，实现全员管理。 

(2)项目经理对整个工程施工安全总负责。 

(3)建立各级的安全生产责任制，职责分明，责任到人。 

(4)施工员负责施工范围内的安全生产，贯彻落实各项安全技术措施。 

(5)安全员负责安全管理和监督、检查。 

(6)操作班组全员建立安全职责

5.12 售后服务计划

拥有“技术+资本”的整体优势，并努力倡导公司的品牌效应。

我公司愿在保证工程质量的前提下，从客户的利益出发，力争创造出投资节省、运行费用低、日常管理简单的优质工程。

工程结束之后，为了保证中水处理设施的正常运行，我们将热情为业主提供周到的服务项目。

5.12.1 工程实施和达标验收

雨水处理工程需要各专业队伍紧密合作、积极配合，才能使工程正常实施。假如我公司中标，将完全遵从合同书的要求，努力做好每一个环节的工作。

工程达标验收是整个工程的目标，雨水处理工程长期稳定地运行是最终目的。假如我公司中标，将把工程质量及达标率放在首位，将最实用、最经济、最简单的技术用于本工程中。

5.12.2 样板工程

通过本工程的建设，力求使其成为一座样板工程。

具体体现在：

（1）技术的实用性：本工程的污水处理技术是成熟的、简单的，同时也是先进的；

（2）管理的简单性：业主通常都不具备雨水处理的专业知识，因此，要求运行管理力求简单易行；

5.12.3 服务承诺及培训计划

我公司承诺，自接到业主电话之时起，不超过3小时赶到现场救援；

可无偿代为业主培训一支精干的运营管理人员：

a、免费培训技术人员，主要负责正常的运营管理和技术指导工作；

b、免费培训操作人员，主要负责各个设备和处理单元的正常运行；

c、免费培训维修人员，主要负责常规的检修和维修工作；

（3）无偿提供有关雨水处理工程的技术咨询

a、提供与业主雨水处理工程相关的最新技术资料；

b、自竣工验收之日起，保质期二年，全部设备二年之内免费维护；

c、保修期满之后，全部设备按成本费终身维护。

（4）维修培训计划

我公司各专业负责人可为雨水处理站编制本工程操作手册、运行规范及工艺主要操作控制要点等文件，并分三个阶段对操作人员进行全面培训：

第一阶段：在雨水处理站进行专业知识和操作维修规程的培训；

第二阶段：现场实际操作阶段，可去目前已在运行的雨水处理站实习；

第三阶段：在雨水处理站进行培训总结和现场考核，整个培训日程为10天。

六、单位利用回收水量的能力与回收水量的匹配关系

河南省生态环境厅节水综合改造项目实施后，其中中水项目设计能力为40m³/d，考虑回用量按照85%回用于绿化和冲厕使用，年节水量为250*40m³/d=8800m³×85%=7480m³；雨水年回用总量为Wy=（0.6~0.7）10ΨcHdF =0.7×10×0.675×650×1.25732=3860.15m³，共计年节约水量为12660.15m³，两项共计年节约水量为7480m³+3860.15m³=11340.15m³。

根据河南省生态厅2020年的用水量，按最高18870m³，项目实施后年用水量约为18870m³-11340.15m³=7529.85m³，节水率约为60.10%，随着水价的增长和处理规模的增加，节省的费用还将更多。

此外，节水项目可以免去办公楼冲厕用水的供应，从而减少自来水供应时加压泵的能耗，以此达到节电、节能的作用。

七、照明节能改造

7.1序言

过去的10多年来，随着经济的快速发展，我国的能源危机日益突出，能源短缺问题已成为制约我们的经济发展的瓶颈，尤其化石能源的短缺给我们现代工业和商业及人民生活带来了很大的影响。

 因而，为了整个国家，以缓解电力短缺，降低能源消耗，在照明行业中的实施节能减排是势在必行的。

 我国的目前主要的电力供应来至火力发电、热力发电，他们直接消耗的煤炭和石油及天然气，并且在发电的过程中向空气中排放大量的二氧化碳，进而造温室效应的发生。在能源危机和环境破坏日益严重的今天，节约资源，保护环境节能减排已成为我们国家的基本国策。

 节能减排最重要的是减少温室效应的发生和能源的消耗，在能源

消耗最大的行业中，最大的是工业消耗，其次就是照明消耗， 在照明消耗中道路照明和景观照明占到能耗的45%—60%，由此可见照明行业中，能源消耗是非常突出的。

 据专家介绍，在传统照明灯具上，使用效率才占到实际功耗的5%—7%，能源的浪费是十分严重的。因此，要改善传统的能源损耗，就必须促进绿色节能照明灯具的发展。在2004年春季欧盟首脑会议上，欧盟成员国达成共识，决定逐步取代传统照明灯具——白炽灯，以减少温室气体的排放；我们国家也通过许多项立法从2009年开始限制使用和生产传统照明灯具。在2009年1月份，财政部、国家发展改革委员会联合下发《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，以确保实现“十一五”期间通过财政补贴，以促进节能减排形势的发展。

在能源消耗中，照明时仅次于工业能源消耗的第二大消耗领域，民用照明用电约占全国用电量的13%。随着我国城镇化的速度加快和城市亮化工程的建设，可以预计用于照明的用电量将会进一步增加，因此，研究节能环保的照明系统，对于节约常规能源和保护环境，实现国家发改委提出的“十一五”期间GDP降耗20%的指标具有重要的意义。

政策法规支持：

1、《中华人民共和国节约能源法》

2、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28 号）

3、《河南省人民政府关于加强建筑节能工作的通知》(豫政 [2010] 72 号)

4、《河南省绿色建筑实施方案》（豫政办[2013]57 号）

5、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

7、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

8、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

9、《河南省绿色建筑评价标准》 DBJ41/T109-2020

10、《办公建筑设计规范》 JGJ67-2019

11、《河南省既有建筑节能改造技术规程》DBJ41/T089-2008

12、项目承办单位有关本项目的基础数据、技术资料等

7.2方案概述

为贯彻落实节约资源和保护环境的要求，根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和国家发改委“十二五”规划的要求，本着健康、高效、安全、科学发展的指导原则，为共同打造低碳经济，现对河南生态与环境厅实施绿色照明改造计划，选用高效绿色照明、更具性价比的LED节能灯改造原有的传统灯具，特制定本方案。

7.3 单位用电现状

	2019年电费
	2020年电费

	月份
	度数（KWH）
	费用（元）
	月份
	度数（KWH）
	费用（元）

	2019.01
	240546
	 + \* MERGEFORMAT 

 + \* MERGEFORMAT 154719.93
	2020.01
	259191
	150041.21

	2019.02
	197611
	127104.01
	2020.02
	175619
	96579.68

	2019.03
	140350
	90273.56
	2020.03
	185871
	102217.65

	2019.04
	134606
	86579.00
	2020.04
	177619
	97679.56

	2019.05
	155000
	96048.06
	2020.05
	259875
	142865.81

	2019.06
	212207
	131497.23
	2020.06
	342053
	188108.16

	2019.07
	312812
	193838.61
	2020.07
	376217
	206896.26

	2019.08
	434318
	251419.21
	2020.08
	397565
	218636.36

	2019.09
	387550
	224346.02
	2020.09
	328197
	180488.22

	2019.10
	261230
	151221.55
	2020.10
	217578
	119654.55

	2019.11
	188121
	108900.01
	2020.11
	223630
	122982.78

	2019.12
	216027
	125054.31
	2020.12
	274094
	150734.88

	
	
	1741001.5
	
	3217509
	1776885.12


7.4 LED节能灯的定义及构造、优点

半导体节能灯（LED）是LED Light Emitting Diode (发光二极管)的缩写。是 种固态 的半导体器件，它可以直接把电转化为光。 

    LED 的结构及发光原理： 它的基本结构是一块电致发光的半导体材料，置于一个有引线的架子上，然后四周用环氧树脂密封，起到保护内部芯线的作用，所以LED 的抗震性能好。 

    半导体照明也叫LED，也就是发光二极管，它是由砷化镓、磷化镓、磷砷化镓等半导体制成的。半导体照明的构造就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷底座的特 殊环氧层中。处于半导体中心部位的电子可以通过传感原料，转换成灯光，而封在“罩 状”环氧层内的微型芯片，可以将灯光“映射”出来，它是照明史上继白炽灯、荧光灯之后的重要突破技术，是人类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件。它是真正意义上的绿色照明。 

（1）LED照明灯具的优点：

■高效节能：LED节能灯采用高效恒流驱动电路，转换效率≥95%。功率因数＞0.9。  

■绿色环保：LED节能灯采用新型LED做光源,无紫外线、不含汞、铅等对环境污染的重金属；

■电性稳定： AC90V-AC240V 50/60Hz的宽电压宽频率输入无频闪 ，瞬间响应快、无延时，

■耐压测试：产品严格按国际安规标准（UL、TUV、PSE、CE、FCC等）设计，产品通过3075V（加强绝缘）和1750V（普通绝缘）耐压测试。

■光    衰：LED光源经过3000小时50℃高温老化测试，衰减小于3%。常温测试5000小时零衰减，三万小时光衰不大于30%。

■光    效： PC外罩采用通过UL认证的高分子环保PC材料，加工工艺严格管控，高透光PC乳白外罩完全达到传统荧光灯效果，透光率85%以上。

■散    热：产品采用用高导热系数硅作为导热材料，和高导热铝基散热器和铝合金外壳密接触，完全实现热量传导，内外温差小，彻底解决了LED节能灯由于散热不好导致的光衰问题。

■功率因素： 自主研发的LED恒流驱动电源采用超前的设计理念，功率因数PF值高达0.90-0.99，带主动功率因素较正，转换效率90%-93%。具备芯片自动运算、短路保护、防雷击保护、后端问题反馈功能。

■启动保护：LED节能灯采用软启动保护装置，避免瞬间电流对LED造成冲击，有效的保护延长了产品的使用寿命。

■材    质：LED节能灯PC+氧化铝，材料环保可二次回收利用，精细的处理工艺，使外观更简洁美观。

■维护方便：使用寿命长基本免维护。

（2）LED光源传统灯具的对比：

LED光源与是新一代半导体光源，与现有淘汰相比灯具有高效光（目前最大光通量度为200LM/W，约为普通白炽灯的13倍）、寿命长（LED的使用寿命可长达50000小时—100000小时，普通白炽灯的寿命为1000小时，荧光灯、金属卤化物灯的寿命也不超过10000小时。

河南省生态与环境现有灯具统计表

	序号
	类型
	型号
	备注
	数量

	1
	60*60

T5荧光灯
	3*18W
	局办公室、设备间等用房
	3870套

	3
	公共走廊

压板开关
	双开
	走廊、公共照明等
	700支

	合计
	4570支


7.5灯具替换方案

	
	原有灯具及开关
	节能产品替换产品

	1
	T5格栅灯 
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	LED平板灯
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	2
	压板式开关
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	红外感应开关
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7.5节能照明改造预算成本

详见投资预算汇总表。

7.6 绩效目标

（1）节电量计算总表

	序号
	产品
	改造数量
	原荧光灯
	欧普LED
	年节电量
	电费单价
	年节电费

	
	
	
	年耗电量
	年耗电量
	
	
	

	
	
	灯具（组）
	光源（个）
	（kW/h）
	（kW/h）
	（kW/h）
	(元)
	(元)

	1
	LED平板灯(办公)
	3220
	9660
	361670.4
	241113.6
	120556.8
	0.65
	78361.92

	2
	LED平板灯(走廊)
	650
	1950
	73008
	6084
	66924
	0.65
	43500.6

	3
	合计
	
	
	434678.4
	247197.6
	187480.8
	0.65
	121862.52


注：灯具数量不变情况下:办公室按每天亮灯8小时计算，走廊按每天亮灯总时长1小时计算，全年按照260天计算。

	年节电效益

	普通灯具年用电量（kW/H）
	434678.4

	LED灯具年用电量（kW/H）
	247197.6

	年节电量（kW/H）
	187480.8

	电价（元/度）
	0.65

	综合节电率
	57%

	年节约电费（万元）
	121862.52


（2）年节电效益分析 

采用LED灯具替换现有传统灯具，年节电量约为187480.8度，整体节电率为57%，年节约电费约为12.2万元。 

（3） 节能减排效益分析

	原年耗电量
	改造后耗电量
	年节
电量
	年节约标煤
	年降低二氧化碳排量
	年降低二氧化硫排量
	年降低氮氧化物排量

	（kW/h）
	（kW/h）
	（kW/h）
	（Kg）
	（Kg）
	（Kg）
	（Kg）

	434678.4
	247197.6
	187480.8
	74992.32
	186918.36 
	5624.42 
	2812.21 


总结： 采用LED灯具及红外感应控制开关替换现有传统灯具，年节省标煤74992.32Kg，年节省二氧化碳排量186918.36Kg，年节省二氧化硫排量5624.42Kg；年节省氢氧化物排量约为2812.21Kg。

 响应文件格式
封面：                                                   
河南省生态环境厅节能综合改造项目

响 应 文 件

 供应商：                          （盖单位公章）

 法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

       年     月    日

目 录
1.磋商函及磋商函附录

2.法定代表人身份证明及法定代表人授权书

3.磋商承诺函

4.项目实施方案
5.项目管理机构

6.供应商资格证明文件

7.供应商业绩

8.承诺
9.反商业贿赂承诺书


10.供应商认为须提交的其他资料

1.磋商函及磋商函附录

1.1磋商函

致：               （采购人）
根据贵方为（项目名称）项目的采购邀请 （采购编号），签字代表（姓名、职务）   经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件：

我方已仔细阅读并研究了                    （项目名称）磋商文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的项目，第一次总报价为人民币（元）（大写）            。同时做出以下声明：

1.我方按磋商文件的要求编制响应文件。

2.我方磋商有效期为递交响应文件截止之日起      天。

3.我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4.我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意提供贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7.我方承诺不泄露磋商活动中获取的项目信息、商业秘密。

8.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本磋商有关的一切正式信函请寄：

供应商名称（盖章）:                                 
        供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）:                       

联系人：                                                  
                                 地址 ：                            

    

                                 传真：            
    
                                 电话 ：             


                                 电子邮箱：  
 
日期：                                            


   1.2 磋商函附录
	项目名称
	

	供应商
	

	项目经理
	
	级别
	
	证书编号
	

	设计负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	施工技术负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	磋商总报价

（第一次）
	小写：￥         元
大写：             

	磋商有效期
	递交响应文件截止之日起       日历天

	工期
	

	质量
	

	质保期
	

	备注
	


供应商名称（盖章）:                 

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）:                     
日期:                          
1.3分项报价表

项目名称：                                             采购编号：                 

报价单位：人民币元
	序号
	名称
	报价（小写）
	报价（大写）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	

	合计
	
	
	


注：供应商根据磋商文件要求列明分项报价，包括但不限于勘察设计费、造价费、施工费等。
2. 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
2.1法定代表人身份证明

供应商名称：                                        
营业执照注册号：                                    
单位性质：                                          
地址：                                              
成立时间：          年        月        日

经营期限：                                
姓名：           性别：        年龄：       职务：          系             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                          供应商：                              （盖单位章）

                                           年       月       日           

2.2 法定代表人授权书
本人                  （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权代表无转委托权。

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
附：法定代表人身份证复印件

授权代表：                                   （签字） 

身份证号码：                                      

附：委托授权代表身份证复印件

       年       月       日

3.磋商承诺函
致（采购人及采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
二、完全接受和满足采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、招标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
       

投标人名称：                  （盖章）
法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）
日期：              

招标代理服务费承诺函
致（采购代理机构或采购人）：

如我单位在         （项目名称）         中标，我单位承诺按时缴纳招标代理服务费及交易中心场地服务费。

投标人名称：                  （盖章）
法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）
日期：              
4.项目实施方案
（一）设计部分实施方案 

1.技术设计方案

2.设计成果规范标准的措施

3.拟配备人员计划

4.其他

（二）施工部分实施方案

1.施工方案及技术措施

2.质量管理体系与措施

3.安全管理体系与措施

4.文明、环保管理体系与措施

5.风险管理措施

6.工程施工特点、难点分析及对策

7.工期保证措施

8.拟投入资源配备计划

9.施工进度表与网络计划图

10.扬尘治理方案及垃圾清运措施

（包括但且不限于以上内容）

（三）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功

率（kW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（四）拟配备本项目的试验和检验仪器设备表
	序号
	仪器设

备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

 “主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册建造师证、安全生产考核合格证、职称证（如有）、社保扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件（如有）；设计负责人应附身份证、资格证书、社保扫描件等相关证明材料；施工技术负责人应附身份证、职称证、社保扫描件；其他主要人员应附注册证（若有）、职称证（若有）、身份证。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目经理无在建工程承诺书

                         （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）的项目经理       （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方承诺上述信息的真实和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

                         供应商：                        （盖单位章）

                         法定代表人：                       （签字）

                                                   年      月      日
6.供应商资格证明文件
（一）供应商基本情况

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照

注册号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商授权代表签字: 

供应商名称（盖章）:                           

日              期: 
                                                      
（二）资格证明文件（后附相应的证明资料）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度财务审计报告，若企业成立时间不足一年的，无法提供年度财务审计报告的，可以提供基本户银行资信证明文件）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商近六个月内任意 1 个月依法 缴纳税收的证明材料、近六个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）供应商须同时具有环境工程设计专项资质（水污染防治工程）乙级及以上资质、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
（7）拟派项目经理须具备机电工程或市政公用工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，并具有安全生产考核合格证且无在建工程；拟派设计负责人具有勘察设计类（注册环保工程师资格证书或注册给排水资格证书）；拟派施工技术负责人不能同时为本工程项目经理，具有中级及以上职称。拟派项目经理、设计负责人、施工技术负责人为供应商在职正式员工，提供供应商与其签订的有效的劳动合同及2020年9月1日以来连续3个月养老保险缴费证明。
（8）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在投标人，将拒绝其参加本项目。注：(采购人、代理机构在开标后对所有供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商不良信用记录以采购人、代理机构开标后查询结果为准)

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。注：(采购人、代理机构开标后在“国家企业信用信息公示系统”对所有供应商控股、管理关系进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商控股、管理关系以采购人、代理机构开标后查询结果为准)

7.供应商业绩
（一）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、本表后附中标公告截图、中标通知书、合同。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（二）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、本表后附中标公告截图、中标通知书、合同。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

8.承诺

1、其他优惠承诺（格式自拟）

2、履职尽责承诺（格式自拟）

9.反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在                           （项目名称）磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商授权代表签字: 
 
            供应商名称（盖章）:                           

日期: 

10.供应商认为须提交的其他资料
 附件
1.产品适用政府采购政策情况表

	中

小

企

业

扶

持

政

策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。

（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节

能

产

品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	环境

标志

产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：

本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标

志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

无适用政府采购政策产品，可不填。


2.中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     
人，营业收入为    
万元，资产总额为     
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    
人，营业收入为    
万元，资产总额为     
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

3.残疾人福利性单位声明函
（属于残疾人福利性企业的填写，不属于的无需填写此项内容）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
日期： 年 月 日
说明：
1、该声明函是有针对性的，属于残疾人福利性企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但保留该声明函的格式在投标文件中并按要求盖章签字。
硝化菌





硝化菌





反硝化菌





反硝化菌





安全分流井





截污挂篮沉淀装置





雨水弃流过滤装置





PP 模块清水池





石英砂过滤器











PP 模块蓄水池











用水点
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