

目执行的速度。

(3) 项目负责人按照进度计划安排，定期检查、汇报工作进度，督促项目进度，确保项目进度节点时间控制。

(4) 在项目出现应急状况时，可采取加班和增加参与人员的方式推进项目进度，加班和人员增加都是可行的。

(5) 在投标文件和合同中明确工期的约定，以保障如期完成。



(六)、仪器设备配置

为保障本项目顺利开展，在项目调研、报告书编制等过程中所需要的硬件设备以及野外工作可能出现的以外情况配备的应急设施见下表所示：

表4 本项目的仪器设备配置情况

序号	设备名称	数量	单位	用途
1	笔记本电脑	8	台	处理数据、绘图、编制报告
2	搭载高光谱无人机	2	架	现场调研
3	手持 GPS 定位设备	2	个	现场调研
4	水位计	2	个	现场调研
5	4~7 人座车辆	1	台	现场调研
6	U 盘	2	个	收集资料、拷贝数据
7	移动硬盘	2	个	收集资料、拷贝数据
8	急救包	4	个	应对现场意外事故情形

(七)、服务承诺

我方已详细阅读了全部招标文件，已充分理解并掌握了本项目的全部情况，同意接受招标文件的全部内容和条件。并承诺在项目实施过程中和完成后，在相关部门的要求下，我单位承诺无条件并免费修改和完善编制成果资料。其他具体承诺如下：

履职尽责承诺：

1、依据招标文件关于技术质量方面的要求及项目的实际情况，制定完

备的工作大纲。

2、若我单位中标，精心组织长期从事水资源利用与保护规划及地下水超采区治理等工作的中坚力量，高标准把控、高水平完成《~~利阳市~~水资源超载地区自评估报告》的编制，保证一次达到验收要求，~~满足~~满足相关管理的需求。



3、承诺我方投入本项目的人员和投标文件完全一致，并严格履行合同、招标文件的所有条款，服从招标人的工作计划安排，始终诚信守合，履职尽责，精益求精，确保报告编制质量满足合同要求。

积极配合承诺：

1、规划编制过程中，接受甲方的合理安排和建议，并积极配合实施。

2、报告编制完成后，同样积极配合招标人对报告书的评审工作，如招标人需要我单位派专人负责项目审查与后续服务工作，我单位将派人专门协助业主工作，保证电话畅通、随叫随到。

优惠承诺：

1、我方严格把握工期，保证按照投标工期完成，同时接受招标人根据上级指示等情况进行的工期调整，且不要求由此引起费用上涨；

2、项目成果提交后，招标人需要我单位对该项目进行必要的修改、完善时，不加收任何费用。

3、成果通过审查后，招标人认为有必要继续提高的，我单位将继续提供后续服务，同样不再加收任何费用。

合理化建议：

在报告编制过程中，结合项目实际，及时与招标人组织交流会议，协调

处理报告编制过程中出现的问题，全面保障报告编制工作顺利推进。

项目开展期间和成果提交后，及时对接招标人更新、更好、更高要求，
对该项目进行必要的修改、完善，确保报告编制工作的深度

供应商名称：（电子签章）华北水利水电大学

法定代表人：（电子签章）

2026 年 1 月 6 日



刘俊凤