

编 号_____

档案号_____

建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

住房和城乡建设部

国家工商行政管理局

制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：商丘市梁园区谢集镇人民政府

承包人（全称）：河南国宇建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商丘市梁园区谢集镇人民政府梁园区谢集镇 2025 年农村道路以工代赈项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：商丘市梁园区谢集镇人民政府梁园区谢集镇 2025 年农村道路以工代赈项目。

2. 工程地点：梁园区境内。

3. 项目编号：商政采（2025）868 号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：清单、施工图纸及磋商文件内的全部内容（有特殊说明的，按说明执行）。

6. 工程承包范围：清单、施工图纸及磋商文件内的全部内容（有特殊说明的，按说明执行）。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 12 月 25 日。

计划竣工日期：2026 年 2 月 23 日。

工期总日历天数：60 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

合同单价：人民币（大写） // （¥ // 元/m³）；

合同总价：人民币（大写）叁佰捌拾捌万贰仟陆佰捌拾元整（¥3882680.00）

元);

2. 合同价格形式: _____//_____。

预付款: _____ 中标金额的 60%。

付款方法: _____ 签订合同开工后, 付合同总金额的 60%工程款, 工程完工验收后, 支付至合同总金额的 90%, 工程审计结算后, 支付至审计结算总金额的 97%, 剩余 3%为质保金, 质保期满 1 年退还。

五、项目经理

承包人项目经理: _____ 李小会 _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 施工方承诺,在本项目施工全过程中(含施工准备、现场作业、设备安装拆卸、材料运输堆放、竣工清理等所有环节),因施工方自身管理不善、安全措施不到位、作业人员违章操作、资质证照不全、应急处置不当等任何施工方原因引发的人身伤亡、动物伤亡、财产损失、设备损坏、环境污染、第三方索赔及行政处罚等一切安全责任、法律责任、经济赔偿责任,均由施工方独立全额承担。

八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 12 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 商丘市梁园区谢集镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订 生效。

十三、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100