

栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会
2025 年栾川县重渡沟示范区污水处理设施改造项目

评 标 报 告

栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 2025 年栾川县重
渡沟示范区污水处理设施改造项目 评标委员会

2025 年 12 月 23 日

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

- 1、项目名称：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 2025 年栾川县重渡沟示范区污水处理设施改造项目
- 2、项目代码：2501-410324-04-05-828061
- 3、招标人：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会
- 4、招标代理机构：河南沃馥工程咨询有限公司
- 5、招标编号：栾川工施招标(2025)0100 号
- 6、标段编号：栾川工施招标(2025)0100 号-1
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：财政资金
- 9、招标控制价：10890500.00 元
- 10、是否采用评定分离：是
- 11、其他须说明的事项：无

（二）招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：2025-12-01 在中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网发布发布
- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量22家。
- 4、投标文件递交截止时间：2025 年 12 月 23 日
- 5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：不收取
- 6、其他：无

二、开标情况

- 开标时间：2025 年 12 月 23 日
- 开标地点：开标二室（栾川）

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 13 家的投标文件，其中， 0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件 条款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他 13 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价 （包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	保证金缴纳情况	备注
1	河南省春晓建设工程有限公司	10803367.81	91410526MA40RJ3H17	马家旗	410704198810101038		

2	河南省康胜建设工程有限公司	10857816. 58	91410526MA3X4CL B05	李亚军	410526199207019 584		
3	洛阳市绿环环保科技有限公司	10859725. 31	914103816741297 59K	朱宗亮	410325198706040 511		

4	天 蓝 建 设 有 限 公 司	10792473. 65	91410725MA46B6A A10	崔 小 磊	410305198607252 011		
5	河 南 海 马 建 设 工 程 有 限 公 司	10802437. 81	91410526MA40LNG L5N	吴 尧 强	410725199001103 937		
6	河 南 星 宁 建 设	10560955. 52	91410300MA9NCRT C6R	董 浩	412824198804027 217		

	工程 有限公司						
7	炬 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	10539571. 14	91410105MA4839Y RXN	金 亭 亭	410224198909071 324		
8	河 南 瑞 之 雪 建 筑 工 程 有	10856744. 31	91410482MA483UC D2J	魏 蕊	412321198506240 021		

	限公司						
9	河南智澜建筑工程有限公司	10819711.75	91410329MA44XA9NOU	陶陈炜	410329198003010194		
10	河南元丰建设工程有限公司	10868707.06	91410526MA40JBA YXA	宋雪	41052619910409002X		

	司						
1 1	河南钊都建筑工程有限公司	10860307. 34	91410100MA9LD3Y R9G	李盼盼	410823198801250 159		
1 2	河南中淦建设工程有限公司	10497220. 7	91410100MA3X9CW K1A	刘俊	411528199109120 412		
1	河	10857907.	91411700MA3XBAU	赵	410327199004267		

3	南泓发市政工程有限公司	28	D7D	铝峰	655		
---	-------------	----	-----	----	-----	--	--

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理姓名	拟派项目经理信用分值	企业项目经理实名制平均考勤率	企业项目建筑工人实名制平均考勤率	备注
1	河南省春晓建设工程有限公司	/	马家旗	/	79%	62%	
2	河南省	/	李亚军	/	≥80%	≥80%	

	康胜建设工程有限公司						
3	洛阳市绿环环保工程有限公司	/	朱宗亮	/	0%	0%	
4	天蓝建设有限公司	/	崔小磊	/	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
5	河南海马建设工程有限公司	/	吴尧强	/	$\geq 80\%$	62%	
6	河南星宁建设工程有限公司	/	董浩	/	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
7	炬阳建设集团有限公司	/	金亭亭	/	0%	0%	
8	河南瑞	/	魏蕊	/	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	

	之雪建 筑工程 有限公 司						
9	河南智 澜建筑 工程有 限公司	/	陶陈炜	/	≥80%	≥80%	
10	河南元 丰建设 工程有 限公司	/	宋雪	/	≥80%	≥80%	
11	河南钊 都建筑 工程有 限公司	/	李盼盼	/	≥80%	≥80%	
12	河南中 淦建设 工程有 限公司	/	刘俊	/	68%	74%	
13	河南泓 发市政 工程有 限公司	/	赵铝峰	/	≥80%	≥80%	

开标期间异议情况：_____无_____

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 5 人组成，其中招标人代表 1 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 4 人。

本次评标委员会主任 谢广飞，由 ☒ 评标委员会成员一致推选 ☐ 招标人指定产生。

（二）评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注 (招标人代表和远程异地专家需说明)
1	谢广飞	431081197609223775	经济	
2	孔临生	410305196411150137	技术	
3	韩红娟	410305197412305326	技术	
4	孙林	411322198609052926	经济	
5	陈仕超	410324199509083414		招标人代

				表
--	--	--	--	---

(三) 特殊事项说明: 无

四、评标方法和标准

本次评标采用☒综合评估法/☐经评审的最低投标价法/☐其他方法, 具体标准详见招标文件第 三 章。

五、评标情况及说明

(一) 评标时间及地点

- 1、是否采用远程异地评标: 否
- 2、评标开始时间 2025 年 12 月 23 日 12 时 38 分
- 3、评标地点: 评标二室 (栾川)

(二) 评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法, 评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查:

依据 (招标文件具体条款或先关法律法规具体条款) 的规定, 洛阳市绿环环保工程有限公司的投标文件因存在该单位投标文件施工组织设计 “暗标” 不符合招标文件第二章投标人须知 3.7.6 中黑字必须为标准黑色字体, 颜色为 RGB (0,0,0) 的要求, 根据招标文件附件 A 否决投标条件第 56 条施工组织设计 “暗标”, 不符合第二章 “投标人须知前附表” 第 3.7.6 项要求的, 否决投标。依据 (招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款) 的规定, 未通过形式评审评审;

依据 (招标文件具体条款或先关法律法规具体条款) 的规定, 河南省康胜建设工程有限公司的投标文件因存在该单位投标文件不符合招标文件第三章评标办法 2.1.3 响应性评审标准 “权利义务” (无项目经理每月在施工现场的时间要求、擅自离开施工现场的违约责任、承包人擅自更换项目经理的违约责任的承诺),

依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南星宁建设工程有限公司的投标文件因存在该单位投标文件不符合招标文件第三章评标办法2.1.3 响应性评审标准"权利义务"（无项目经理每月在施工现场的时间要求、擅自离开施工现场的违约责任、承包人擅自更换项目经理的违约责任的承诺），依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南瑞之雪建筑工程有限公司的投标文件因存在该单位投标文件不符合招标文件第三章评标办法2.1.3 响应性评审标准"权利义务"（无项目经理每月在施工现场的时间要求、擅自离开施工现场的违约责任、承包人擅自更换项目经理的违约责任的承诺），依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南智澜建筑工程有限公司的投标文件因存在该单位投标文件不符合招标文件第三章评标办法2.1.3 响应性评审标准"权利义务"（无项目经理每月在施工现场的时间要求、擅自离开施工现场的违约责任、承包人擅自更换项目经理的违约责任的承诺），依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南中淦建设工程有限公司的投标文件因存在该单位投标文件不符合招标文件第三章评标办法2.1.3 响应性评审标准"权利义务"（无项目经理每月在施工现场的时间要求、擅自离开施工现场的违约责任、承包人擅自更换项目经理的违约责任的承诺），依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南泓发市政工程有限公司的投标文件因存在该单位投标文件不符合招标文件第三章评标办法 2.1.3 响应性评审标准“权利义务”（无项目经理每月在施工现场的时间要求、擅自离开施工现场的违约责任、承包人擅自更换项目经理的违约责任的承诺），依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

其余 6 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

☐通过初步评审的投标人少于 3 家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明：_____

☐通过初步评审的投标人少于 3 家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明：_____

☒通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格	技术部分	商务部分	综合部分	总分
河南省春晓建设工程有限公司	8796690.91	13.68	38.492	29.97	82.142
天蓝建设有限公司	8783993.38	14.36	35.831	31.48	81.671

河南钊都建筑工程有限公司	8838634.21	13.72	35.997	31.47	81.187
河南海马建设工程有限公司	8788499.50	14.22	37.453	28.56	80.233
河南元丰建设工程有限公司	8846461.44	13.12	33.822	30.00	76.942
炬阳建设集团有限公司	8558057.42	13.06	31.699	23.36	68.119

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况（按照其统一社会信用代码后4位（除校验码外）顺序组合由大到小排列）

序号	中标候选人名称	投标报价(包含不可竞争费用)	签订合同前需要处理的事宜
1	河南海马建设工程有限公司	10802437.81	按招标文件要求
2	炬阳建设集团有限公司	10539571.14	按招标文件要求
3	天蓝建设有限公司	10792473.65	按招标文件要求

4	河南省春晓 建设工程有 限公司	10803367.81	按招标文件要求
5	河南元丰建 设工程有限 公司	10868707.06	按招标文件要求
6	河南钊都建 筑工程有限 公司	10860307.34	按招标文件要求

4. 其他事项说明

(1) 本次评标对技术标☒采用/☐不采用暗标评审

(2) 本次评标☐采用/☒不采用远程异地评标

(3) 本次评标☐采用/☒不采用分散评标

(4) 其他需要说明的事项：____ 无 _____

六、中标候选人响应招标文件情况

1. 企业资质（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	资质等级	证书编号
河南海马建设工程有限公司	施工总承包市政公用工程二级	D441160096
炬阳建设集团有限公司	施工总承包市政公用工程二级	D341295710
天蓝建设有限公司	施工总承包市政公用工程二级	D441271149
河南省春晓建设工	施工总承包市政公用工	D441156712

程有限公司	程二级	
河南元丰建设工程有限公司	施工总承包市政公用工程二级	D441151746
河南钊都建筑工程有限公司	施工总承包市政公用工程二级	D341415946

2. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
河南海马建设工程有限公司	1、武强县城 区次干路 老旧排水 管网改造 项目(二 期)4 标段 2、滑县上官 镇 S505 孟 庄段雨水 管网项目	1、武强县住 房和城乡 建设局 2、滑县上官 镇人民政府	1、2023. 6. 5 2、2024. 3. 8
炬阳建设集团 有限公司	1、辽阳辽化 医院西南 侧新增土 地道路绿 化及围墙 维修项目	1、辽阳辽化 医院 2、武夷山市 市政工程 服务中心	1、2024. 10. 14 2、2024. 10. 29

	2、 武夷山市 上洲路、 朱子路道 路工程 (路面及 配套设施 工程		
天蓝建设有限 公司	1、 洛阳市洛 龙区大明 渠钱江段 污水管网 改造项目 2、 洛阳市洛 龙区丰李 街道办事处 洛阳市 洛河流域 甘泉河水 环境综合 治理项目 (EPC) 项 目	1、 洛阳市洛 龙区关林 商贸城管 理委员会 办公室 2、 洛阳市洛 龙区丰李 街道办事 处	1、 2022. 3. 20 2、 2025. 11. 26
河南省春晓建 设工程有限公 司	1、 大秦铁路 股份有限 公司侯马 北机务段	1、 大秦铁路 股份有限 公司侯马 北机务段	1、 2023. 9. 5 2、 2023. 2. 28

	<p>1#污水提升站排水设施整治</p> <p>2、 济源市五龙口镇尚后村生活污水治理配套污水管网工程</p>	<p>2、 济源新愚公城乡发展有限公司</p>	
河南元丰建设工程有限公司	<p>1、 岗李乡雨污水管道清淤项目</p> <p>2、 暖水乡污水厂一期技改和二期扩建项目</p>	<p>1、 郑州航空港经济综合实验区岗李乡人民政府</p> <p>2、 准格尔旗暖水乡人民政府</p>	<p>1、 2025. 9. 5</p> <p>2、 2025. 2. 15</p>
河南钊都建筑工程有限公司	<p>1、 栾川县叫河镇人民政府栾川县叫河镇叫河街至倒回沟修复性养护工程项目</p> <p>2、 通许县</p>	<p>1、 栾川县叫河镇人民政府</p> <p>2、 通许县住房和城乡建设局</p>	<p>1、 2025. 4. 25</p> <p>2、 2024. 4. 16</p>

	2024 年保障性安居工程		
--	---------------	--	--

3. 拟派项目经理资格（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	拟派项目经理职业资格	证书编号
河南海马建设工程有限公司	吴尧强	市政公用工程一级注册建造师	豫 1412020202201497
炬阳建设集团有限公司	金亭亭	市政公用工程二级注册建造师	豫 2412023202404926
天蓝建设有限公司	崔小磊	市政公用工程二级注册建造师	豫 241141450560
河南省春晓建设工程有限公司	马家旗	市政公用工程二级注册建造师	豫 2412022202305600
河南元丰建设工程有限公司	宋雪	市政公用工程二级注册建造师	豫 241161691478
河南钊都建筑工程有限公司	李盼盼	市政公用工程二级注册建造师	豫 2412023202411801

4. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人 名称	拟派项目经 理姓名	工程名称	建设单位	合同签订时 间
-------------	--------------	------	------	------------

七、特殊事项说明


- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形： 无。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形： 无；
- 3、澄清、说明或补正事项情况： 无。
- 4、 电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形无，处理情况： 无。
- 5、评标中出现的集体表决事项无，评标委员会成员的个人意见无，评标委员会最终结论无。
- 6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形无，不同意见或拒绝签字的理由无。
- 7、评标过程中的其他需要说明的情形无。

八、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

中标候选人名称	特点、优势及推荐理由	缺点及风险
河南海马建设工程有限公司	技术方案可行，业绩好，项目经理资质高，人员考勤率较高	加强冬季施工管理
炬阳建设集团	技术方案可行，业绩好	加强冬季施工管理，

有限公司		人员考勤率低
天蓝建设有限公司	技术方案可行，业绩好，人员考勤率高	加强冬季施工管理
河南省春晓建设工程有限公司	技术方案可行，业绩好，报价最合理，人员考勤率较高	加强冬季施工管理
河南元丰建设工程有限公司	技术方案可行，业绩好，人员考勤率高	加强冬季施工管理
河南钊都建筑工程有限公司	技术方案可行，业绩好，人员考勤率高	加强冬季施工管理

评标委员会成员（签字）：



栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 2025 年栾川县重渡沟示
范区污水处理设施改造项目 评标委员会

2025 年 12 月 23 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。