# 评 标 报 告

项 目　名 称：2024年洛宁县环路河现代农业产业园基础设施配套项目（长水园区一期、长水园区二期、马店园区一期、马店园区二期、马店园区三期、城郊园区一期）（四标段至七标段）

项 目　编 号：洛宁工施招标(2025)0018号

标 段　名 称：2024年洛宁县环路河现代农业产业园基础设施配套项目（长水园区一期、长水园区二期、马店园区一期、马店园区二期、马店园区三期、城郊园区一期）（四标段至七标段）2024年洛宁县环路河现代农业产业园基础设施配套项目（长水园区一期、长水园区二期、马店园区一期、马店园区二期、马店园区三期、城郊园区一期）四标段

标 段　编 号：洛宁工施招标(2025)0018号-1

招　　标　　人：洛宁县农业农村局

招标代理机构：河南鑫汇工程造价咨询有限公司

评 标　日 期：2025年05月20日

**一、项目基本情况**

1、项目名称： 2024年洛宁县环路河现代农业产业园基础设施配套项目（长水园区一期、长水园区二期、马店园区一期、马店园区二期、马店园区三期、城郊园区一期）（四标段至七标段）

2、项目编号：洛宁工施招标(2025)0018号

3、标段名称：2024年洛宁县环路河现代农业产业园基础设施配套项目（长水园区一期、长水园区二期、马店园区一期、马店园区二期、马店园区三期、城郊园区一期）（四标段至七标段）2024年洛宁县环路河现代农业产业园基础设施配套项目（长水园区一期、长水园区二期、马店园区一期、马店园区二期、马店园区三期、城郊园区一期）四标段

4、标段编号：洛宁工施招标(2025)0018号-1

5、招标人：洛宁县农业农村局

6、代理机构：河南鑫汇工程造价咨询有限公司

7、招标公告发布日期：2025年4月18日

8、变更公告发布日期：2025年4月22日

9、公告发布媒体：本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《（河南省）洛阳市政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》。

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025年05月20日 09:00

12、开标地点：开标一室（洛宁）

13、评标日期：2025年05月20日

14、评标地点：评标一室（洛宁）

**二、开标情况：**

| 序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理 | 备注 | 保证金缴纳情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南普富建筑工程有限公司 | 1730439.99 | 120 | 乔欣 | / | / |
| 2 | 河南富国建筑工程有限公司 | 1727952.09 | 120 | 樊雪梦 | / | / |
| 3 | 河南省勘胜建筑工 | 1710523.43 | 120 | 魏凤华 | / | / |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 程有限公司 | | | | | |
| 4 | 双鸿建设发展有限公司 | 1724494.38 | 120 | 李井霞 | / | / |
| 5 | 河南九润建设工程有限公司 | 1718240.38 | 120 | 程亚洲 | / | / |

**三、评标委员会组成情况**

评标委员会成员：张粉桃、常文娟、韩德伟、余保峰、曹晓晓

评标委员会主任：张粉桃

**四、评标方法：综合评分法**

**五、初步评审情况**

**1、形式评审情况**

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河南普富建筑工程有限公司 | 河南九润建设工程有限公司 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 双鸿建设发展有限公司 | 河南富国建筑工程有限公司 |
| 1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 投标文件签字和盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过<br>**未通过形式评审的投标人情况**<br>未通过初步评审的投标人名称及原因<br>序号 投标人名称 未通过原因<br>**2、资格评审情况**<br>序号 评审因素 投标单位及评审意见<br>河南普富建筑工 双鸿建设发展有 河南富国建筑工 河南九润建设工 河南省勘胜建筑工程有限公司 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 程有限公司 | 限公司 | 程有限公司 | 程有限公司 | |
| 1 | 资质证书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 信用承诺函 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 拟派项目经理 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 营业执照或事业单位法人证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 书 | | | | |
| 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

通过

**未通过资格评审的投标人情况**

| 未通过初步评审的投标人名称及原因 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |

**3、响应性评审情况**

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河南富国建筑工程有限公司 | 双鸿建设发展有限公司 | 河南普富建筑工程有限公司 | 河南九润建设工程有限公司 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 |
| 1 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 质量要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 文明工地目 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | | | | |
| 4 | 缺陷责任期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 农民工工资承诺 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 付款方式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 投标保证金企业信 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 用承诺函 | | | | |
| 10 | 扬尘防治目标 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 11 | 安全目标 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过<br>**未通过响应性评审的投标人情况**<br>未通过初步评审的投标人名称及原因<br>序 投 未 |

| 号 | 标人名称 | 通过原因 |
| --- | --- | --- |

## 六、所有投标人总得分情况

| 序号 | 投标人名称 | 形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 商务标 | 技术标 | 综合标 | 评审结果 | 总分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南普富建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 39.94 | 31.56 | 18.50 | 通过 | 90.00 | 1 |
| 2 | 双鸿建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 39.60 | 27.84 | 11.50 | 通过 | 78.94 | 2 |
| 3 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 38.79 | 29.38 | 10.50 | 通过 | 78.67 | 3 |
| 4 | 河南富国建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 39.80 | 25.66 | 7.50 | 通过 | 72.96 | 4 |
| 5 | 河南九润建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 39.24 | 0.00 | 7.50 | 通过 | 46.74 | 5 |

## 七、各投标人详细得分情况

### 1、商务标情况

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 河南九润建设工程有 | 河南省勘胜建筑工程 | 河南普富建筑工程有 | 河南富国建筑工程有 | 双鸿建设发展有限公司 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 限公司 | 有限公司 | 限公司 | 限公司 | |
| 1 | 投标报价 | 39.24 | 38.79 | 39.94 | 39.80 | 39.60 |
| | 汇总 | 39.24 | 38.79 | 39.94 | 39.80 | 39.60 |

**2、技术标情况**

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河南九润建设工程有限公司 | 河南富国建筑工程有限公司 | 双鸿建设发展有限公司 | 河南普富建筑工程有限公司 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 |
| 1 | 难点及解决预案 | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 2.60 | 2.00 |
| 2 | 质量 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 3.40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 管理体系及措施 | | | | | |
| | | | | | | 3 | 施工总平面图 | 1.52 | 1.26 | 1.04 | 1.56 | 1.38 |
| | | | | | | 4 | 安全管理、文明、环境保护体系与措施 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.20 |
| | | | | | | 5 | 组织机构 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 2.40 | 1.60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 及人力资源配备计划 | | | | | |
| | | | | | | 6 | 施工环境协调及其他措施 | 2.40 | 1.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| | | | | | | 7 | 工程工程进度计划与措施及 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 3.20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 网络图 | | | | | |
| | | | | | | 8 | 施工方案 | 3.00 | 2.40 | 3.40 | 3.40 | 3.00 |
| | | | | | | 9 | 成本控制措施 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| | | | | | | 10 | 技术组织措施 | 3.00 | 2.20 | 2.80 | 3.00 | 3.20 |
| | | | | | | 11 | 施工设备及试验、检测仪器配备 | 2.40 | 2.40 | 1.60 | 2.40 | 1.80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 12 | 内容完整性和编制水平 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
| | | | | | | | 汇总 | 0.00 | 25.66 | 27.84 | 31.56 | 29.38 |

**3、综合标情况**

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 河南普富建筑工程有限公司 | 双鸿建设发展有限公司 | 河南富国建筑工程有限公司 | 河南九润建设工程有限公司 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 |
| 1 | 企业业绩 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
| 2 | 优惠 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 及服务承诺 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 组织机构及人员配备 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 综合评价 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | | | | | | | | | | | | 5 | 项目经理业绩 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 汇总 | 18.50 | 11.50 | 7.50 | 7.50 | 10.50 |

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

河南九润建设工程有限公司暗标清标结果不符合招标文件投标人须知前附表 10.6.5 和 10.6.7 要求，暗标部分整体得零分。

九、评标结果：

| 序号 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一中标候选人 | 河南普富建筑工程有限公司 | 1730439.99 |
| 2 | 第二中标候选人 | 双鸿建设发展有限公司 | 1724494.38 |
| 3 | 第三中标候选人 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 1710523.43 |

**十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：**

**1、企业资质：**

| 中标候选人 | 候选人名称 | 资质等级 | 证书编号 |
|---|---|---|---|
| 第一中标候选人 | 河南普富建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | D241206815 |
| 第二中标候选人 | 双鸿建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | D441270987 |
| 第三中标候选人 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | D341373613 |

**2、企业业绩**

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
|---|---|---|---|
| 河南普富建筑工程有限公司 | 1、2023 年洛宁县罗岭乡社区基础设施项目；<br>2、伊川县高山镇人民政府 2023 年伊川县高山镇谷瑶村路面改造项目；<br>3、洛宁县滨河农业种植基地及配套基础设施建设项目一期项目-2024 年洛宁县城郊乡滨河休闲产业观光带项目二标段。 | 1、洛宁县罗岭乡人民政府<br>2、伊川县高山镇人民政府<br>3、洛宁县城郊乡人民政府 | 1、2023.6.28<br>2、2023.6.20<br>3、2025.3.20 |
| 双鸿建设发展有限公司 | 1、兰考县桐月街（人民路-中山路）排水管网及道路新建工程；<br>2、祁寸村防洪渠改造与路面硬化扩宽项目。 | 1、兰考县住房和城乡建设局<br>2、卢氏县东明镇祁寸村村民委员会 | 1、2024.6.3<br>2、2023.5.24 |
| 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 1、新密市来集镇人民政府 2024 年来集镇宋楼村道路建设项目。 | 1、新密市来集镇人民政府 | 2024.4.22 |

**3、项目负责人资格：**

| 中标候选人 | 候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人职业资格 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人 | 河南普富建筑工程有限公司 | 乔欣 | 市政公用工程二级建造师 | 豫 241151574878 |
| 第二中标候选人 | 双鸿建设发展有限公司 | 李井霞 | 市政公用工程二级建造师 | 豫 241151567366 |
| 第三中标候选人 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 魏凤华 | 市政公用工程二级建造师 | 豫 241141561010 |

**4、项目负责人业绩：**

| 项目负责人姓名 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
|---|---|---|---|
| 乔欣 | 1、国有洛宁县全宝山林场宽坪林区防火通道水毁路段修复项目；<br>2、2024 年度农村公益事业财政奖补普惠性温庄村道路硬化项目。 | 1、国有洛宁县全宝山林场<br>2、洛宁县城郊乡人民政府 | 1、2023.8.29<br>2、2024.10.22 |
| 李井霞 | / | / | / |
| 魏凤华 | / | / | / |
| 张粉桃 | 常文娟 | 魏凤华 | 余保峰 |
| [illegible] | | | |

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：