

评 标 报 告

项 目 名 称：汝阳县林业局金堆城钼业汝阳有限责任公司矿山低品位矿石综合利用项目使用林地占补平衡造林项目

项 目 编 号：汝阳工施招标(2025)0039 号

标 段 名 称：汝阳县林业局金堆城钼业汝阳有限责任公司矿山低品位矿石综合利用项目使用林地占补平衡造林项目

标 段 编 号：汝阳工施招标(2025)0039 号-1

招 标 人：汝阳县林业局

招标代理机构：洛阳全城工程项目管理有限公司

评 标 日 期：2025 年 11 月 19 日

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 汝阳县林业局金堆城钼业汝阳有限责任公司矿山低品位矿石综合利用项目使用林地占补平衡造林项目
- 2、项目编号：汝阳工施招标(2025)0039 号
- 3、标段名称：汝阳县林业局金堆城钼业汝阳有限责任公司矿山低品位矿石综合利用项目使用林地占补平衡造林项目
- 4、标段编号：汝阳工施招标(2025)0039 号-1
- 5、招标人：汝阳县林业局
- 6、代理机构：洛阳全城工程项目管理有限公司
- 7、招标公告发布日期：2025 年 10 月 29 日
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《洛阳市公共资源交易中心网》上发布。
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2025 年 11 月 19 日 09:30
- 12、开标地点：开标一室（汝阳）
- 13、评标日期：2025 年 11 月 19 日
- 14、评标地点：远程评标二室（汝阳）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	施工期限	投标有效期	养护期	施工标准	造林成活率	质量要求	技术要求	安全目标	变更签证优惠率	项目经理姓名	项目经理证书（或注册）编号	备注	保证金缴纳情况
1	濮阳市广泽建筑安	4706681.50	60 日历天	投标截止	自完工之日起	严格按照《作业设	不低于 85%	达到国家相关行业	严格按照工程作业	杜绝重伤、死亡	1.65%	郭建勋	豫 241161709139		

	装有限公司			之日起90日历天	日起2年	计》组织实施，以植苗造林的方式造林，按照因地制宜、适地适树原则。		合格标准。	设计技术标准，科学组织，加强管护，实现项目目标。	事故。					
2	河南冠通建设工程有限公司	4738801.06	60日历天	投标截止之日起90日历天	自完工之日起2年	严格按照《作业设计》组织实施，以植苗造林的方式造林，	不低于85%	达到国家相关行业标准	严格按照工程作业设计技术标准，科学组织，加强管护，	杜绝重伤、死亡事故	1.5%	胡雅晴	豫 241202152824		

						按照 因地 制宜、 适地 适树 原则			实现 项目 目标						
3	河南 鹏坤 建筑 工程 有限 公司	4725885.02	60 日 历 天	投 标 截 止 之 日 起 90 日 历 天	自 完 工 之 日 起 2 年	严格 按照 《作 业设 计》 组织 实 施， 以植 苗造 林的 方式 造林， 按照 因地 制宜、 适地 适树 原则	不 低 于 85%	达到 国家 相关 行业 合格 标准	严格 按照 工程 作业 设计 技术 标 准， 科学 组 织， 加强 管 护， 实现 项目 目标	杜绝 重 伤、 死亡 事故	0.96%	张 伟 光	豫 241151828816		
4	洛阳 创展 建设 工程	4680019.74	60 日 历	投 标 截 止	自 完 工 之	严格 按照 《作 业设	不 低 于	达到 国家 相关 行业	严格 按照 工程 作业	杜绝 重 伤、 死亡	2.00%	刘 莎 莎	豫 241141456428		

有限公司		天	之	日	计》	85%	合格	设计	事					
		起	起	起	组织		标准	技术	故。					
		90	2	年	实施，			标准，						
		日			以植			科学						
		历			苗造林的			组织，						
		天			方式造林，			加强						
					按照因地制宜、			管						
					制宜、适地			护，						
					适树			实现						
					原则。			项目						
								目标。						

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：刘红旗、曹晓晓、刘跃杰、邓旭先、王建

评标委员会主任：刘红旗

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		洛阳创展建设工程有限公司	河南冠通建设工程有限公司	河南鹏坤建筑工程有限公司	濮阳市广泽建筑安装有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过
3	投标函签字盖章	通过	通过	通过	通过

	汇总	通过	通过	通过	通过
--	----	----	----	----	----

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因					
序号	投标人名称	未通过原因			

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南鹏坤建筑工程有限公司	河南冠通建设工程有限公司	濮阳市广泽建筑安装有限公司	洛阳创展建设工程有限公司
1	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
2	营业执照或事业单位登记证书	通过	通过	通过	通过
3	项目经理	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因					
序号	投标人名称	未通过原因			

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南冠通建设工程有限公司	濮阳市广泽建筑安装有限公司	洛阳创展建设工程有限公司	河南鹏坤建筑工程有限公司
1	质量要求	通过	通过	通过	通过
2	养护期	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过
4	技术要求	通过	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过	通过
6	造林成活率	通过	通过	通过	通过
7	施工期限	通过	通过	通过	通过
8	施工标准	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	洛阳创展建设工程有限公司	通过	通过	通过	38.94	33.60	15.00	通过	87.54
2	河南冠通建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.81	34.00	2.00	通过	75.81
3	濮阳市广泽建筑安装有限公司	通过	通过	通过	39.51	32.00	3.00	通过	74.51
4	河南鹏坤建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.91	29.80	3.00	通过	72.71

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南冠通建设工程有限公司	濮阳市广泽建筑安装有限公司	洛阳创展建设工程有限公司	河南鹏坤建筑工程有限公司
1	投标报价	39.81	39.51	38.94	39.91
2	中小企业扶持政策	0.00	0.00	0.00	0.00
	汇总	39.81	39.51	38.94	39.91

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		濮阳市广泽建筑安装有限公司	洛阳创展建设工程有限公司	河南鹏坤建筑工程有限公司	河南冠通建设工程有限公司
1	项目组织机构的设置	3.00	3.60	2.80	2.80
2	施工安全保	3.40	3.80	3.00	3.60

	障措施				
3	后期养护方案	3.80	4.00	3.60	4.00
4	苗木采购及供应计划	6.00	6.40	5.40	5.60
5	质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.60
6	施工技术措施、方案重点难点分析及解决方案	4.80	4.80	4.40	4.60
7	施工工期保证措施	3.20	3.60	3.20	4.20
8	资源配置计划	3.80	3.40	3.40	4.60
	汇总	32.00	33.60	29.80	34.00

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		洛阳创展建设工程有限公司	河南冠通建设工程有限公司	河南鹏坤建筑工程有限公司	濮阳市广泽建筑安装有限公司
1	项目组成员	9.00	2.00	0.00	0.00
2	企业业绩	6.00	0.00	3.00	3.00
	汇总	15.00	2.00	3.00	3.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	洛阳创展建设工程有限公司	4680019.74
2	河南冠通建设工程有限公司	4738801.06
3	濮阳市广泽建筑安装有限公司	4706681.50
4	河南鹏坤建筑工程有限公司	4725885.02

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：无

序号	中标候选人名称	资质等级	证书编号
----	---------	------	------

2、企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
洛阳创展建设工程有限公司	12022 年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目-汝阳县大步湾民宿改造提升项目； 2. 汝阳县刘店镇人民政府2024 年汝阳县刘店镇滕岭村环境整治项目； 3.2022 汝阳县陶营镇上坡村乡村旅游项目工程。	1. 汝阳县乡村振兴局 2. 汝阳县刘店镇人民政府 3. 汝阳县文化广电和旅游局	1.2023.08.05 2.2024.12.31 3.2022.11.05
河南冠通建设工程有限公司	/	/	/
濮阳市广泽建筑安装有限公司	1.偃师市夏都大道（夏都大桥—古城快速段）路东侧绿地绿化工程（二期）	1.偃师市商都城市投资控股集团有限公司	2020.04.10
河南鹏坤建筑工程有限公司	1. 辉县市洪州乡五里河村2020 年绿化项目	1. 辉县市洪州乡人民政府	2020.10.28

3、项目负责人资格：

序号	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人职业资格	证书编号
1	洛阳创展建设工程有限公司	刘莎莎	市政公用工程注册二级建造师	豫 241141456428
2	河南冠通建设工程有限公司	胡雅晴	市政公用工程注册二级建造师	豫 241202152824
3	濮阳市广泽建筑安装有限公司	郭建勋	市政公用工程注册二级建造师	豫 241161709139

4	河南鹏坤建筑工程有限公司	张伟光	市政公用工程注册二级建造师	豫 241151828816
---	--------------	-----	---------------	----------------

4、项目负责人业绩：无

项目负责人姓名	工程名称	建设单位	合同签订时间
---------	------	------	--------

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

序号	中标候选人名称	推荐理由
1	河南冠通建设工程有限公司	满足招标文件要求。
2	洛阳创展建设工程有限公司	满足招标文件要求。
3	濮阳市广泽建筑安装有限公司	满足招标文件要求。
4	河南鹏坤建筑工程有限公司	满足招标文件要求。

按照其统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）顺序组合由大到小排列如下：

序号	中标候选人名称	投标报价(元)
1	河南冠通建设工程有限公司	4738801.06
2	洛阳创展建设工程有限公司	4680019.74
3	濮阳市广泽建筑安装有限公司	4706681.50
4	河南鹏坤建筑工程有限公司	4725885.02

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

--	--	--	--

