

YZCG-DLT2023061禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊
楼扩建工程（中）项目（不见面开标）

谈判响应文件

投 标 人：河南恒屹建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人：



朱卫杰



日

期：2023 年 7 月 14 日

第二次报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2023061

项目名称：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

标段	项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
第一标段	禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程 (中) 项目	大写：贰拾陆万捌仟伍佰元壹角肆分 小写：2685000.14 元	签订合同后 50 日内完成	

供应商名称：_____（全称）河南恒屹建设工程有限公司

日期：2023 年 7 月 14 日



注：1、交付日期指完成该项目的最终时间。

2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼
扩建工程（中）项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南恒屹建设工程有限公司

(单位盖章)



2023 年 7 月 14 日

投 标 总 价

招 标 人： 禹州市中心医院

工 程 名 称： 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

投标总价
(小写): 2685000.14
(大写): 贰佰陆拾捌万伍仟元壹角肆分

投 标 人： 河南恒屹建设工程有限公司

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 朱 杰

(签字或盖章)

编 制 人： 张 萌 萌

(造价工程师签字或盖章)

时 间： 2023 年 7 月 14 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程(中)项目	
-----------------------------------	--

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页					
序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目	2685000.14	3500	46905.52	57226.27
1	建筑工程	2637757.62	3500	45432.02	55312.39
2	电气	21381.07		710.55	922.67
3	弱电	5527.01		201.6	262.1
4	防火门监控	1226.03		33.9	44.07
5	报警系统	13205.66		342.16	444.05
6	喷淋	3243.53		101.06	131.45
7	消防水	2659.22		84.23	109.54
合 计		2685000.14	3500	46905.52	57226.27

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

投 标 总 价

招 标 人：禹州市中心医院

工 程 名 称：建筑工程

投 标 总 价 (小写)： 2,637,757.62

(大写)： 贰佰陆拾叁万柒仟柒佰伍拾柒元陆角贰分

投 标 人：河南恒屹建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

朱卫



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字)



时 间： 2023 年 7 月 14 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2209686.42	
1.1	A.1土石方工程	5669.75	
1.2	A.3桩基工程	33541.02	
1.3	A.4砌筑工程	56075.69	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	247051.64	
1.5	室外工程	12369.84	
1.6	A.6金属结构工程	1442687.99	
1.7	A.8门窗工程	141535.42	
1.8	A.9屋面及防水工程	48192.06	
1.9	A.10保温、隔热、防腐工程	66107.92	
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	135396.54	
1.11	A.15其他装饰工程	17646.72	
1.12	A.16拆除工程	3411.83	
2	措施项目	151462.31	
2.1	其中：安全文明施工费	45432.02	
2.2	其他措施费（费率类）	20528.29	
2.3	单价措施费	85502	
3	其他项目	3500	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	3500	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	55312.39	—
4.1	定额规费	55312.39	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					5669.75	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见图纸设计 2. 场内弃土运距: 自行考虑 3. 场内取土运距: 自行考虑 4. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	247.14	1.52	375.65	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见图纸设计 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 场内弃土运距: 自行考虑 4. 含放坡及工作面 5. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m3	30.78	10.83	333.35	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见图纸设计 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 场内弃土运距: 自行考虑 4. 含放坡及工作面 5. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m3	135.11	15.67	2117.17	
4	010101004002	挖基坑土方	部位: 桩间土 1. 土壤类别: 详见图纸设计 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 场内弃土运距: 自行考虑 4. 含放坡及工作面 5. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m3	36.1	15.53	560.63	
本页小计							3386.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 场内倒运自行考虑 4. 基础回填 5. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	131.26	11.09	1455.67	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土(含桩基土方) 2. 运距:自行考虑 3. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	75.62	10.94	827.28	
		分部小计					5669.75	
	A.3	桩基工程					33541.02	
1	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:0.5m 3. 含桩头钢筋整理 4. 含桩头外运、运距自行考虑 5. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	根	20	101.17	2023.4	
2	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 地层情况:详见图纸设计 2. 有效桩长:具体详见图纸设计 3. 桩径:900mm 4. 成孔方法:干作业人工挖孔灌注桩 5. 混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土(运距自行考虑) 6. 施工工序及空桩费自行考虑 7. 含浇筑、试验桩、超灌部分综合考虑 8. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	44.28	711.78	31517.62	
		分部小计					33541.02	
本页小计							35823.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.4	砌筑工程					56075.69	
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:屋顶砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:DM M5砌筑砂浆 4. 其他说明::详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.05	627.2	31.36	
2	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌体名称、部位:墙体顶部及底部 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:DM M5砌筑砂浆 4. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	5.36	627.41	3362.92	
3	010402001001	砌块墙	1. 砌筑高度3.6m以内 2. 砌块品种、规格、强度等级:200mm蒸压加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:预拌砌筑砂浆DMM5 4. 其他说明::详见相关设计图纸、要求及规范	m3	70.1	390.64	27383.86	
4	010402001002	砌块墙	1. 砌筑高度3.6m以内 2. 砌块品种、规格、强度等级:250mm蒸压加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:预拌砌筑砂浆DMM5 4. 其他说明::详见相关设计图纸、要求及规范	m3	65.71	367.14	24124.77	
本页小计							54902.91	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	010401003001	实心砖墙	窗洞封堵 1. 窗洞封堵1. 砌筑高度3. 6m内 2. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M5混合砂浆 4. 其他说明::详见相关设计图纸、要求及规范	m3	2.33	503.34	1172.78	
		分部小计					56075.69	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					247051.64	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌和料要求:按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、泵送、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	5.8	653.48	3790.18	
2	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、泵送、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	14.52	673.39	9777.62	
本页小计							14740.58	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、泵送、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m3	17.17	969.02	16638.07	
4	010504001001	直形墙	大屋面女儿墙 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、泵送、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m3	16.45	1297.82	21349.14	
5	010507005001	压顶	大屋面女儿墙压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、泵送、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m3	1.21	2093.78	2533.47	
本页小计							40520.68	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010505006001	栏板	小屋面女儿墙 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、泵送、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	2	1579.69	3159.38	
7	010501003001	二次灌浆	部位:柱底板二次浇筑 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40细石膨胀混凝土 3. 混凝土拌和料要求:按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	2.42	928.93	2248.01	
8	010502001001	矩形柱	1. 部位:基础短柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含泵送、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	12.17	962.84	11717.76	
本页小计							17125.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010505003001	平板	压型钢板上混凝土 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、商品砼运距自行考虑 5. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	94.95	466.3	44275.19	
10	010510003001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	4.89	1468.96	7183.21	
11	010503004001	圈梁	部位:窗台压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架(撑) 6. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m3	4.85	1189.24	5767.81	
本页小计							57226.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	010503004002	圈梁	部位：出屋面门槛 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架（撑） 6. 其它：详见图纸设计、要求及相关规范	m3	0.02	1220.5	24.41	
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：按设计规范和施工图纸要求 4. 砼浇筑、商品砼运距自行考虑 5. 含混凝土模板及支架（撑） 6. 其它：详见图纸设计、要求及相关规范	m3	4.27	1160.88	4956.96	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤ 18mm 2. 其它：详见图纸设计、要求及相关规范	t	0.314	4986.59	1565.79	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HRB400 直径 ≤ 10mm 2. 其它：详见图纸设计、要求及相关规范	t	9.303	5088.12	47334.78	
本页小计							53881.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HRB400 12mm≤直径 ≤18mm 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	3.664	4843.54	17746.73	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HRB400 18mm<直径 ≤25mm 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	1.651	4364.06	7205.06	
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	0.073	6674.52	487.24	
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HRB400 直径 ≤10mm 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	1.881	6473.13	12175.96	
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体加固筋 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	0.684	7772.85	5316.63	
21	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 钢筋笼钢筋HRB400 12mm≤直径 ≤16mm 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	2.616	4802.32	12562.87	
本页小计							55494.49	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程
 标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
 建工程(中)项目
 第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 钢筋笼 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	1.817	5082.76	9235.37	
		分部小计					247051.64	
		室外工程					12369.84	
1	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土, 撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3: 7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4% 4. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	12.78	93.06	1189.31	
2	010507001002	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防滑条, 中距150, 凸出坡面4 2. 素水泥砂浆结合层一道 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3: 7灰土 5. 素土夯实 6. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 7. 其他详见图纸及相关说明	m2	66.31	168.61	11180.53	
		分部小计					12369.84	
	A.6	金属结构工程					1442687.99	
本页小计							21605.21	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: 箱350*350*12*12 (Q355B) 2. 抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5级 3. 探伤要求: 详见图纸设计 4. 含连接件及柱底预埋板, -12钢板、-20钢板、-32钢板 5. 运距自行考虑 6. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	43.598	8570.82	373670.61	
2	010604001001	钢梁	钢梁 1. 规格: HN500*200*10*16、HN350*175*7*11、H250*125*6*9、-8钢板、-12钢板 2. 钢材品种: Q355B 3. 安装高度: 详见图纸 4. 抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5级 5. 含制作、运输、拼装、现场安装 6. 含连接件 7. 探伤要求: 按规范 8. 其他: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	12.421	7113.15	88352.44	
本页小计							462023.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010604001002	钢梁	钢梁 1. 规格:H400*200*10*12、-8钢板、-12钢板 2. 钢材品种:Q355B 3. 安装高度:详见图纸 4. 抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5级 5. 含制作、运输、拼装、现场安装 6. 含连接件 7. 探伤要求:按规范 8. 其他:详见图纸设计、要求及相关规范	t	33.197	8244.74	273700.63	
4	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:YX-76-344-688(1.0mm)压型钢板 2. 螺栓种类:螺纹钢焊钉 $\phi 19@344$ (另计) 3. 钢承板采用双面热浸镀锌, 镀锌量 $275g/m^2$ 4. 运距:自行考虑 5. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m ²	847.75	89	75449.75	
5	010606008001	钢梯	钢楼梯 1. 规格:踏步为6mm厚花纹钢板, TL为[25a槽钢, 含预埋件 2. 钢材品种:Q235B 3. 安装高度:详见图纸 4. 喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5级 5. 含制作、运输、拼装、现场安装 6. 探伤要求:按规范 7. 其他:详见图纸设计、要求及相关规范	t	7.599	9932.85	75479.73	
本页小计							424630.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
 标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
 建工程（中）项目
 第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010605001002	钢板收边-封口板	1. 钢材品种、规格:2mm厚封口板 2. 其他详见图纸设计、要求及相关规范	m2	150.96	222.87	33644.46	
7	010605001003	钢板收边--边模板	1. 钢材品种、规格:3mm厚边模板 2. 其他详见图纸设计、要求及相关规范	m2	29.58	222.27	6574.75	
8	011405001001	金属面油漆	名称：钢梯表面刷漆 1. 详见图纸12YJ1涂206H（厚型） 2. 钢结构表面除锈、清除油污 3. 防锈漆两遍 4. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m2	275.34	10.45	2877.3	
9	011405001002	金属面油漆	名称：钢柱、钢梁表面刷漆 1. 详见图纸12YJ1涂206H（厚型） 2. 钢结构表面除锈、清除油污 3. 防锈漆两遍 4. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m2	1598.47	10.45	16704.01	
10	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 部位：钢柱 2. 耐火极限：不应小于3.0h, 防火涂料厚度不小于25mm 3. 涂料品种：厚涂型防火涂料 4. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m2	428.53	136.33	58421.49	
11	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 部位：钢梁 2. 耐火极限：不应小于2h, 防火涂料厚度不小于38mm 3. 涂料品种：薄涂型防火涂料 4. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m2	1169.94	188.67	220732.58	
本页小计							338954.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 部位: 楼面板 2. 耐火极限: 不应小于1.5h 3. 涂料品种: 薄涂型防火涂料 4. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	847.75	80.46	68209.97	
13	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 部位: 钢梯 2. 耐火极限: 不应小于1.0h, 防火涂料厚度不小于20mm 3. 涂料品种: 厚涂型防火涂料 4. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	275.34	105.7	29103.44	
14	040901010001	地脚螺栓	1. 地螺栓, M30 2. 其他详见图纸及相关说明 3. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	t	0.022	11038.64	242.85	
15	010516001001	高强螺栓	1. 构件名称: 高强螺栓 2. 规格型号: M20 3. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	套	2090	26.11	54569.9	
16	010516001002	剪力螺栓	1. 名称: 抗剪栓钉 2. 规格型号: M19*130 3. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	套	4196	15.48	64954.08	
		分部小计					1442687.99	
	A.8	门窗工程					141535.42	
1	010802003001	钢质防火门	1. 钢质乙级防火门--单扇 2. 门代号及洞口尺寸: M-31200*2100mm 3. 含门锁、闭门器、五金等配件 4. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	15.12	457.69	6920.27	
本页小计							224000.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010801004001	木质防火门	1. 木质甲级防火门--双扇 2. 门代号及洞口尺寸:M-2-1800*1800/M-4 -1500*3000mm 3. 含五金配件、门锁 4. 含闭门器、顺位器 5. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m2	15.48	389.79	6033.95	
3	010802004001	防盗门	1. 保温隔热防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:M-5-1500*2100/、M-1 1000*2100 3. 含五金配件、门锁 4. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m2	8.4	264.11	2218.52	
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:断桥铝推拉窗80系列 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+9A+5) 4. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	m2	166.8	757.57	126362.68	
		分部小计					141535.42	
	A.9	屋面及防水工程					48192.06	
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层: 3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道 含附加层及上翻 2. 屋面做法参见12YJ1屋205-1F1-70B4 3. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范 4. 部位: 上人屋面	m2	224.63	81.34	18271.4	
本页小计							152886.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
 标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目
 第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 防水层：3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道 含附加层及上翻 2. 屋面做法参见12YJ1屋105-1F1-70B4 3. 其它：详见图纸设计、要求及相关规范 4. 部位：不上人屋面	m2	24.93	89.03	2219.52	
3	010902003001	屋面刚性层	部位：上人屋面 1. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 保温另计 4. 防水另计 5. 40厚C20细石混凝土 6. 商砼运距自行考虑 7. 做法详见12YJ1屋205-1F1-70B4 8. 其它：详见图纸设计、要求及相关规范	m2	200.98	104.14	20930.06	
本页小计							23149.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	010902003002	屋面刚性层	部位：不上人屋面 1. 最薄处30厚找坡2% 找坡层：1:8水泥憎 水性膨胀珍珠岩 2. 20厚1:2.5水泥砂 浆找平层 3. 保温另计 4. 30厚C20细石混凝 土找平层 5. 防水另计 6. 隔离层：0.4厚聚 乙烯薄膜一层 7. 20厚1:2.5水泥砂 浆保护层 8. 商砼运距自行考虑 9. 做法详见12YJ1屋 105-1F1-70B4 10. 其它：详见图纸设 计、要求及相关规范	m2	16.98	122.46	2079.37	
5	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规 格：UPVC管Φ110 2. :UPVC雨水斗 3. UPVC45°弯头落水 口， 4. 其他详见图纸及相 关说明	m	82.5	35.55	2932.88	
6	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝（参考 图集： 12YJ14；C/28） 2. 其它：详见图纸设 计及相关规范要求	m	23.58	74.59	1758.83	
		分部小计					48192.06	
	A. 10	保温、隔热、防腐 工程					66107.92	
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温层：80厚挤塑 聚苯乙烯板，B1级 30KG/M3 2. 其它：详见图纸设 计、要求及相关规范 3. 部位：上人及不上 人屋面	m2	217.96	74.89	16323.02	
本页小计							23094.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热方式: 外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 50mm厚岩棉板(A级) 4. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	825.31	52.59	43403.05	
3	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位: 钢梁内侧填充 2. 保温隔热方式: 外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 80mm厚岩棉板 4. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	196.91	32.41	6381.85	
		分部小计					66107.92	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					135396.54	
1	011201001001	墙面一般抹灰	名称: 外墙抹灰 1. 9厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 2. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 面层真石漆另计 5. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	847.23	62.11	52621.46	
2	011406001001	抹灰面油漆	真石漆外墙 1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 饰面层涂料二遍 4. 含分隔缝、做法参考图集: 12YJ3-12/A17 5. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	847.23	92.45	78326.41	
本页小计							180732.77	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011201001002	墙面一般抹灰	名称: 女儿墙内侧 1. 刷专用界面剂一道 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂 抹面压光 4. 其它: 详见图纸设 计、要求及相关规范	m2	92.7	47.99	4448.67	
		分部小计					135396.54	
	A. 15	其他装饰工程					17646.72	
1	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 楼梯栏杆 2. 材质: 不锈钢扶手 栏杆, H=1100mm 3. 详见图集12YJ8- 1/19, $\phi 50 \times 2$ 不锈钢 扶手, 立柱 $\phi 50 \times 2$, 间距 ≤ 110 mm 4. 其它: 详见图纸设 计、要求及相关规范	m	42.2	358.86	15143.89	
2	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	部位: 护窗处 1. 不锈钢护窗栏杆; 1100mm 2. 详见图集12YJ8- 1/19, $\phi 50 \times 2$ 不锈钢 扶手, 立柱 $\phi 50 \times 2$, 间距 ≤ 110 mm 3. 其它: 详见图纸设 计、要求及相关规范	m	7.5	333.71	2502.83	
		分部小计					17646.72	
	A. 16	拆除工程					3411.83	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原台阶周边370mm 厚墙拆除 2. 其他详见图纸及说 明	m3	12.43	69.99	869.98	
本页小计							22965.37	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011610002001	金属门窗拆除	1原窗户拆除, 做垃圾处理 2. 窗户尺寸: 1. 8m*0.9m 3. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	樘	8	27.81	222.48	
3	011610002002	金属门窗拆除	1原钢制防盗门拆除, 做垃圾处理 2. 门尺寸: 1.5m*3m 3. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	樘	2	31.42	62.84	
4	011602001001	混凝土构件拆除	1原室外台阶及平台拆除 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	38.6	19.93	769.3	
5	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除100厚混凝土雨篷 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m3	0.5	416.86	208.43	
6	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距: 自行考虑 3. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m3	16.78	76.21	1278.8	
		分部小计					3411.83	
		措施项目					85502	
1	011701001001	脚手架	1. 名称: 施工完成本单体所需要的脚手架 2. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	项	1	55023.1	55023.1	
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 砖混结构卷扬机 2. 建筑物檐口高度、层数: 20m(6层) 以内 3. 其它: 详见图纸设计、要求及相关规范	m2	898.96	25.2	22653.79	
本页小计							80218.74	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程										标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目										第 2 页 共 80 页		
项目编码			010101003001			项目名称			挖沟槽土方			计量单位		m3		工程量		30.78				
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	1.56									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润											
1-49	挖掘机挖槽土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		23.7	15.58	6.9		2.37	1.56											
人工单价				小计				6.9		2.37	1.56											
83.47元/工日				未计价材料费																		
清单项目综合单价																						
10.83																						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）								

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程										标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目										第 6 页 共 80 页			
项目编码				010103002001				项目名称				余方弃置				计量单位		m3		工程量		75.62	
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润		管理费 和利润							
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费											
1-65 + 1-66 * 3		自卸汽车运土方 运距≤1km 实 际运距(km):4		10m3	0.1	2.17		103.11	4.12	0.22			10.31	0.41	0.41								
人工单价				小计								0.22				10.31		0.41					
83.46元/工日				未计价材料费												10.31		0.41					
清单项目综合单价																							
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）							

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程										标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程(中)项目										第 7 页 共 80 页							
项目编码			010301004001			项目名称			截(凿)桩头			计量单位			根			工程量			20						
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润					
3-45		凿桩头 灌注混凝土桩		10m3		0.0318		1661.22				217.08		855.7		52.81				6.9		27.21					
3-46		桩头钢筋整理		10根		0.1		56.7						29.38		5.67						2.94					
1-121 + 1-122 * 2		自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3		10m3		0.0318		2.17				169.1		6.26		0.07				5.38		0.2					
人工单价								小计								58.55				12.28				30.35			
121.3元/工日								未计价材料费																			
清单项目综合单价																											
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
								</																			

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程

项目编码			010401012002		项目名称		零星砌砖		计量单位		m3		工程量		第 10 页 共 80 页		
程 (中) 项目																	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	管理费和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌 砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	2337.78	3104.88	48.84	782.56	233.78	310.49	4.88	78.26					78.26	
人工单价				小计				233.78	310.49	4.88	78.26						
122.99元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价																	
627.41																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5514	390	215.05										
	其他材料费					-	95.44	-									
	材料费小计					-	310.49	-									
					</												

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 建筑工程

程(中)项目

项目编码	010402001002	项目名称
------	--------------	------

010402001002

切快憶

序号	名称	单位	数量	备注
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

m3

工程量

第 12 页 共 80 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程													第 13 页 共 80 页						
项目编码			010401003001			项目名称			实心砖墙			计量单位		m3		工程量		2.33	
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-10	H80010731	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1398.99	3114.88	52.04	467.42	139.9	311.49	5.2	46.74							
		人工单价			小计				139.9	311.49	5.2	46.74							
		124.34元/工日			未计价材料费														
清单项目综合单价																		503.34	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	其他材料费		单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	材料费小计							-	311.49	-	311.48								

综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：建筑工程											第 16 页 共 80 页	
项目编码			010503001001		项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	17.17
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	353.24	3973.05		160.42	35.32	397.31		16.05	
5-230	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 木支撑	100m2	0.0781	2104.75	3483.67	0.94	955.95	164.38	272.08	0.07	74.67	
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.57	3.85	199.7	671.02	7.13	0.39	
人工单价				小计				91.11				
121.36元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价 969.02												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	390	393.9					
	砂子 中粗砂			m3	0.0008	210	0.18					
	复合模板			m2	1.9272	40	77.09					
	其他材料费					-	199.87	-				
	材料费小计					-	671.06	-				

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 17 页 共 80 页

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		16.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-24 H80210557 80210559	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	502.09	3882.89		228.24	50.21	388.29			22.82			
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模 板 钢支撑	100m2	0.1356	2049.37	3124.15	0.23	931.14	277.82	423.52	0.03		126.23			
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0982		16.16	70.57	3.85		1.59	6.93	0.37	0.37			
人工单价				小计				328.03	813.4	6.96		149.42			
121.37元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25			m3		0.9825		380		373.35					
	复合模板			m2		3.345		40		133.8					
	其他材料费							-		306.36		-			
	材料费小计							-		813.51		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程												标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目												第 19 页 共 80 页	
项目编码				010505006001				项目名称				栏板				计量单位		m3		工程量		2			
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价								合价									
								人工费		材料费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		机械费		管理费和利润			
5-38		现浇混凝土 栏板 换为【预拌混凝土 C25】		10m3		0.1		1424.58		3855.19				647.23		142.46		385.52		64.73					
5-269		现浇混凝土模板 栏板 复合模板 钢支撑		100m2		0.13		3294.83		2796.55		3.95		1496.78		428.33		363.55		194.58					
				人工单价				小计								570.79		749.07		0.51		259.31			
				121.36元/工日								未计价材料费													
								</																	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 建筑工程										第 21 页 共 80 页							
工程 (中) 项目																	
项目编码			010502001001			项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		12.17	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	875.1	3986.33		397.49	87.51	398.63		39.75
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.066	2601.57	2704.42	1.39	1181.98	171.61	178.4	0.09	77.97
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.098		16.16	70.57	3.85		1.58	6.91	0.37
人工单价				小计				259.12	578.61	7	118.09
121.36元/工日				未计价材料费				962.84			

清单项目综合单价						962.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3	0.9797	390	382.08		
	复合模板			m2	1.6277	40	65.11		
	其他材料费					-	131.33	-	
	材料费小计					-	578.5	-	

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：建筑工程

项目编码	010510003001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	4.89
------	--------------	------	----	------	----	-----	------

第 23 页 共 80 页

清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1233.78	3915.53		560.67	123.38	391.55
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.1087	3784.39	2752.34	4.42	1718.96	411.41	299.21
人工单价				小计					
121.36元/工日				未计价材料费					
				1468.96					

清单项目综合单价									
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细	预拌混凝土 C25			m3	1.01	380	383.8		
	砂子 中粗砂			m3	0.0012	210	0.25		
	复合模板			m2	2.6825	40	107.3		
	其他材料费					-	199.43	-	
	材料费小计					-	690.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		4.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1847.54	3906.23		839.08	184.75	390.62					83.91	
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合 模板木支撑	100m2	0.0897	2980.42	1574.05	0.23	1354	267.32	141.18	0.02				121.44	
人工单价				小计				452.07	531.8	0.02				205.35	
121.36元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
1189.24															
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	380		383.8							
	复合模板			m2	1.0138	40		40.55							
	其他材料费					-		107.36		-					
	材料费小计					-		531.7		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程										项目编码		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		第 25 页 共 80 页	
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价															
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
5-19		现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】		10m3	0.1	1072.63	3873.35			487.35	107.26	387.34													48.74
5-235		现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑		100m2	0.105	2730.71	2479.54	0.23	1240.43	286.72	260.35	0.02	130.24												178.98
				人工单价				小计				393.98	647.69	0.02	178.98										
				121.37元/工日				未计价材料费																	
清单项目综合单价																									
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)													
		预拌混凝土 C25				m3	1.01	380		383.8															
		砂子 中粗砂				m3	0.0003	210		0.06															
		复合模板				m2	2.5909	40		103.64															
		其他材料费						-		160.28	-														
		材料费小计						-		647.75	-														
注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称																									

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	4.27	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-12	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1465.05	3894.73		665.41	146.51	389.47		66.54	
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.108	1873.4	2445.85	1.39	851.2	202.26	264.06	0.15	91.9	
人工单价				小计				348.77	653.53	0.15	158.44	
121.36元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
1160.88												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C25			m3	0.9797	380	372.29					
	复合模板			m2	2.664	40	106.56					
	其他材料费					-	174.64	-				
	材料费小计					-	653.5	-				

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 建筑工程										第 29 页 共 80 页	
备注: 南宁市平乐区法院小区新建项目门诊楼工程											
程 (中) 项目											
项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.664

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	794.92	3625.18	62.33	361.11	794.92	3625.18	62.33	361.11
人工单价				小计				361.11			
121.36元/工日				未计价材料费				361.11			
清单项目综合单价 4843.54											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18			kg	1025	3.44	3526				
	其他材料费					-	99.18	-			
	材料费小计					-	3625.18	-			
</											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 建筑工程

第33页 共80页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程														第 36 页 共 80 页							
工程（中）项目																					
项目编码				010507001001				项目名称				散水		计量单位		m2		工程量		12.78	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1175.95	11.29	214.98	9.61	17.64	0.17	3.22
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水 平投影 面积	0.1	159.41	343.74	2.3	72.22	15.94	34.37	0.23	7.22
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合 模板	100m2	0.0008	1458.76	2824.42	0.94	662.67	1.13	2.19		0.51
人工单价				小计				27.21	54.2	0.58	11.06
120.27元/工日				未计价材料费							

清单项目综合单价					93.06			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 综合		kg	0.067	3.618	0.24		
	砂子 中粗砂		m3		210			
	复合模板		m2	0.0191	40	0.76		
	预拌混凝土 C20		m3	0.0606	370	22.42		
	生石灰		t	0.0372	470	17.47		
	其他材料费				-		13.38	-
材料费小计				-		54.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程														第 37 页 共 80 页							
标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目																					
项目编码				010507001002				项目名称				坡道		计量单位		m2		工程量		66.31	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	640.66	1175.95	11.29	214.98	19.22	35.28	0.34	6.45
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	449.25	3671.39		203.98	4.49	36.71		2.04
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1410.14	1069.63	77.61	346.87	14.1	10.7	0.78	3.47
11-94	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.0611	341.16	137.4		80.99	20.85	8.4		4.95
人工单价				小计				59.19	91.09	1.3	17.02
135.34元/工日				未计价材料费				168.61			

清单项目综合单价					168.61				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C15		m3	0.101	360	36.36			
	生石灰		t	0.0744	470	34.95			
	其他材料费				-	19.78	-		
	材料费小计				-	91.09	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程					标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程		第 38 页 共 80 页									
项目编码			010603001001		项目名称		实腹钢柱		计量单位		t		工程量		43.598	

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-13 换	金属结构制作 实腹柱 焊接H型钢柱	t	1	998.8	4971.53	527.7	465.04	998.8	4971.53	527.7	465.04
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	418.69	464.22	182.88	191.72	418.69	464.22	182.88	191.72
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	50.97	57.25	145.01	31.61	50.97	57.25	145.01	31.61
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	121.36	82.95	370.47	79.04	12.14	8.3	37.05	7.91
人工单价				小计				1480.6	5501.3	892.64	696.28
121.36元/工日				未计价材料费							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	中厚钢板 32以内	t	1.08	4048	4371.84		
	红丹防锈漆	kg	1.06	16.24	17.21		
	其他材料费			-	1112.24	-	
	材料费小计			-	5501.28	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内 “暂估单价” 栏及 “暂估合价” 栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：建筑工程		项目编码	010604001001		项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	第 39 页 共 80 页	
		定额项目编码			定额项目名称			数量			12.421	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	0.1555	854.39	4042.11	559.74	417.12	132.89	628.72	87.06	64.88
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	0.1397	854.39	4211.11	559.74	417.12	119.34	588.22	78.19	58.27
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	0.6528	854.39	4046.11	559.74	417.12	557.72	2641.16	365.38	272.28
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	50.97	57.25	145.01	31.61	50.97	57.25	145.01	31.61
6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	0.945	290.06	488.2	303.99	145.84	274.11	461.35	287.27	137.82
6-45	金属构件运输 二类构件 运距 5km	10t	0.1	121.36	98.42	418.82	97.9	12.14	9.84	41.88	9.79
人工单价				小计				1147.17	4386.54	1004.79	574.65
121.36元/工日				未计价材料费				7113.15			

清单项目综合单价						7113.15			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	H型钢 350*175*7*11		t	0.1555	3384	526.21			
	H型钢 500*200*10*16		t	0.1397	3553	496.35			
	H型钢 250*175*6*9		t	0.6528	3388	2211.69			
	红丹防锈漆		kg	1.0017	16.24	16.27			
	其他材料费				-	1135.98	-		
材料费小计				-	4386.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程

项目编码		010604001002		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		33.197	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	1	854.39	4770.66	559.74	417.12	854.39	4770.66	559.74	417.12	417.12			
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	0.0187	854.39	4248.11	559.74	417.12	15.96	79.35	10.46	7.79	7.79			
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	0.013	854.39	4248.11	559.74	417.12	11.1	55.21	7.28	5.42	5.42			
6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	0.889	290.06	488.2	303.99	145.84	257.86	434.01	270.25	129.65	129.65			
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	50.97	57.25	145.01	31.61	50.97	57.25	145.01	31.61	31.61			
6-45	金属构件运输 二类构件 运距 5km	10t	0.1	121.36	98.42	418.82	97.9	12.14	9.84	41.88	9.79	9.79			
人工单价				小计				1202.42	5406.32	1034.62	601.38	601.38			
121.36元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
8244.74															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	H型钢 250*150*6*9			t	0.0187	3590		67.13							
	H型钢 300*150*6*8			t	0.013	3590		46.67							
	钢板 12厚			t	0.95	3809		3618.55							
	红丹防锈漆			kg	0.9423	16.24		15.3							
其他材料费				-		-		1658.85	-						
材料费小计				-		-		5406.51	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：建筑工程

第 41 页 共 80 页

项目编码		010605001001		项目名称		钢板楼板		计量单位		m2		工程量		847.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-89	楼面板 压型钢板楼层板 换为【压型钢板YX-76-344-688(1.0mm)】	100m2	0.01	1828.91	6187.4	104.85	778.65	18.29	61.87	1.05	7.79				
人工单价				小计				18.29	61.87	1.05	7.79				
121.36元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	压型钢板 YX-76-344-688(1.0mm)			m2	1.06	56	59.36								
	其他材料费					-	2.51	-							
	材料费小计					-	61.86	-							

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程

第 42 页 共 80 页

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯		计量单位		t		工程量		7.599		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
6-30	金属结构制作 钢平台 花纹钢板	t	1	1125.02	5809.81	426.52	505.83	1125.02	5809.81	426.52	505.83					
6-80 换	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	725.19	431.07	226.1	324.82	725.19	431.07	226.1	324.82					
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	50.97	57.25	145.01	31.61	50.97	57.25	145.01	31.61					
6-45	金属构件运输 二类构件 运距 5km	10t	0.1	121.36	98.42	418.82	97.9	12.14	9.84	41.88	9.79					
人工单价				小计				1913.32	6307.97	839.51	872.05					
121.36元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价																
9932.85																
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	钢板 6mm花纹钢板			t	0.448	5000	2240									
	红丹防锈漆			kg	2.12	16.24	34.43									
	其他材料费					-	4033.54	-								
	材料费小计					-	6307.98	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程													标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目			第 43 页 共 80 页			
项目编码			010605001002			项目名称			钢板收边-封口板			计量单位		m2		工程量		150.96	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润								
6-109	混凝土浇筑收边板 槽铝(10m)	10m2	0.0755	2002.47	63.01	41.44	844.94	151.19	4.76	3.13	63.79								
人工单价				小计				151.19	4.76	3.13	63.79								
121.36元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价																			
222.87																			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）					
	其他材料费							-		4.76		-							
	材料费小计							-		4.75		-							

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 建筑工程

程(中)项目

第 44 页 共 80 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 建筑工程

程(中)项目

第 49 页 共 80 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

项目编码		010516001001		项目名称		高强螺栓		计量单位		套		工程量		2090	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	42.48	190.66	10.05	17.85	4.25	19.07	1.01	1.78	1.78			
人工单价				小计			4.25	19.07	1.01	1.78	1.78				
121.37元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	高强螺栓			套	1.05	17.8	18.69								
	其他材料费					-	0.38	-							
	材料费小计					-	19.07	-							
							</								

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 53 页 共 80 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：建筑工程	项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	第 54 页 共 80 页
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3822.89	36892.52		1034.48	38.23	368.93		10.34
8-124	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.0397	176.98	787.8		47.94	7.02	31.26		1.9
人工单价				小计				45.25	400.19		12.24
121.37元/工日				未计价材料费							

清单项目综合单价											
457.69											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砂子 中粗砂			m3	0.0138	210	2.89				
	水泥 32.5			t	0.0055	375	2.05				
	钢质防火门 乙级			m2	0.9825	369.91	363.44				
	其他材料费					-	31.81	-			
	材料费小计					-	400.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

项目编码		010801004001		项目名称		木质防火门		计量单位		m2		工程量		15.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-6	木质防火门安装	100m2	0.0058	2676.02	58215.71		724.14	15.56	338.46		4.21				
8-124	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.0258	176.98	787.8		47.94	4.57	20.36		1.24				
8-126	门特殊五金 顺位器	10个	0.0129	176.98	191.9		47.94	2.29	2.48		0.62				
人工单价				小计				22.42	361.3		6.07				
121.37元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
389.79															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	砂子 中粗砂			m3	0.0081	210		1.69							
	水泥 32.5			t	0.0032	375		1.2							
	木质防火门 甲级			m2	0.5712	587		335.29							
	其他材料费					-		23.12		-					
	材料费小计					-		361.3		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 建筑工程

程(中)项目

第

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程

程（中）项目

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	224.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	551.31	6721.38		158.69	5.51	67.21		1.59
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 卷材防水附加层 人 工*1.43	100m2	0.0018	424.4	3483.23		85.45	0.75	6.14		0.15
人工单价				小计				6.26	73.35		1.74
121.38元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 81.34											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm			m2	2.3127	26.6	61.52				
	其他材料费					-	11.84	-			
	材料费小计					-	73.35	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第59页 共80页

工程名称: 建筑工程

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程

程（中）项目

项目编码		010902003002		项目名称		屋面刚性层		计量单位		m2		工程量		16.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-13 + 10-14 * -4	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):60	100m2	0.01	572.95	1845.13		150.09	5.73	18.45		1.51				
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1265.83	1314.9	97	315.53	12.66	13.15	0.97	3.16				
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1123.26		354.97	14.95	11.23		3.54				
补子目1	聚乙烯膜	m2	1		1.68				1.68						
11-7	水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1697.82	1332.18	97	418.01	16.98	13.32	0.97	4.18				
人工单价				小计			50.32		57.83	1.94	12.39				
144.66元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 122.46															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水泥 32.5			t	0.0105	375	3.93								
	其他材料费					-	53.9	-							
	材料费小计					-	57.83	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 建筑工程

程(中)项目

第 66 页 共 80 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：建筑工程

程（中）项目

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		847.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	2487.08	838.28	66.41	762.2	24.87	8.38	0.66	7.63				
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度 (mm):5	100m2	0.01	374.67	370.31	11.06	109.86	3.75	3.7	0.11	1.09				
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格 布	100m2	0.01	430.16	631.77		129.64	4.3	6.32		1.3				
人工单价				小计				32.92	18.4	0.77	10.02				
144.66元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 62.11															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费							-		18.39		-			
	材料费小计							-		18.39		-			

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：建筑工程		工程（中）项目										第 71 页 共 80 页	
项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	7.5						

清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合价
15-102	不锈钢管栏杆(带扶手) 直形	10m	0.1	386.98	2754.88	103.32	91.91	38.7	275.49	10.33	9.19	38.7	275.49	10.33	9.19	333.71
小计																
未计价材料费																
清单项目综合单价																

材料费明细	清单项目综合单价					333.71			
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			-	275.49	-			
	材料费小计			-	275.49	-			

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第73页 共80页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 建筑工程

程(中)项目

项

011610002002

项目名称	数量	单位	金额
1. 材料费			
2. 人工费			
3. 机械费			
4. 其他费			
5. 管理费			
6. 利润			
7. 税金			
8. 合计			

金属门窗拆除

序号	名称	单位	数量	备注
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

檣

工程量

2

第74页 共80页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.78					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-124 + 16-125 * 2	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):3000	10m3	0.101	375.41		277.25	101.89	37.92		28		10.29
人工单价				小计				37.92		28		10.29
92.47元/工日				未计价材料费				76.21				
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 建筑工程

程(中)项目

项目编码	项目名称
011701001001	

011701001001

脚手架

计量单位

项

下工程量

第 78 页 共 80 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 建筑工程

程(中)项目

第80页 共80页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市中心医院东院区改扩建
项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

计 日 工 表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000106@3	钢板	6mm花纹钢板	t	3.404352	5000	17021.76
2	01000106@4	H型钢	350*175*7*11	t	1.932	3384	6537.89
3	01000106@5	钢板	12厚	t	31.53715	3809	120125
4	01000106@6	H型钢	500*200*10*16	t	1.735	3553	6164.46
5	01000106@7	H型钢	250*175*6*9	t	8.10799	3388	27469.87
6	01000106@8	H型钢	250*150*6*9	t	0.62011	3590	2226.19
7	01000106@9	H型钢	300*150*6*8	t	0.43147	3590	1548.98
8	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	74.46	3.662	272.67
9	01010102@1	钢筋	HPB300 Φ12	kg	321.85	3.662	1178.61
10	01010165	钢筋	综合	kg	22.347599	3.618	80.85
11	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	11407.68	3.618	41272.99
12	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	3755.6	3.44	12919.26
13	01010212	钢筋	HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	1692.275	3.357	5680.97
14	01010216	钢筋	HRB400以内 Φ16以内	t	2.6814	3357	9001.46
15	01290283	中厚钢板	32以内	t	47.08584	4048	190603.48
16	01290451@1	压型钢楼板	YX-76-344-688(1.0mm)	m2	898.615	56	50322.44
17	02110123	聚苯乙烯泡沫板		m3	0.14148	440	62.25
18	03011051	高强螺栓		套	2194.5	17.8	39062.1
19	04010129	水泥	32.5	t	3.924766	375	1471.79
20	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.384119	210	80.66
21	04090213	生石灰		t	5.405827	470	2540.74
22	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	2.983074	390	1163.4
23	11010136@1	木质防火门	甲级	m2	8.8425	587	5190.55
24	11030121@1	保温隔热防盗门		m2	8.182785	214.16	1752.43
25	11030126@1	钢质防火门	乙级	m2	14.8554	369.91	5495.16
26	11090226@1	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	5+9A+5	m2	159.17724	679	108081.35
27	13030357	真石面漆		kg	261.692496	12	3140.31
28	13030359	真石漆		kg	3489.23328	6	20935.4
29	13050121@2	薄型防火涂料		kg	3263.8375	15.4	50263.1
30	13050137	厚型防火涂料		kg	32081.3625	8	256650.9
31	13050145	醇酸防锈漆	红丹	kg	280.439335	35	9815.38
32	13050155	红丹防锈漆		kg	106.048739	16.24	1722.23
33	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	519.501801	26.6	13818.75
34	15130139@2	挤塑聚苯乙烯板	B1级 30KG/M3	m3	17.785536	872	15508.99

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：禹州市中心医院

工 程 名 称：电气

投 标 总 价 (小写)： 21,381.07

(大写)： 贰万壹仟叁佰捌拾壹元零柒分

投 标 人：河南恒屹建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：朱杰
(签字或盖章)

编 制 人：张萌萌
王莉
(造价人员签字盖章)

时 间： 2023 年 7 月 14 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					17304.88	
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	548.19	10.27	5629.91	
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	32.7	36.17	1182.76	
3	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	11.8	26	306.8	
4	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	165.8	16.44	2725.75	
5	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	412.7	14.46	5967.64	
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	78	7.86	613.08	
7	030411006002	接线盒	1. 名称:开关\插座盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	46	7.39	339.94	
8	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	70	7.7	539	
		措施项目					335.51	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	项	1	335.51	335.51	
本页小计							17640.39	
合 计							17640.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：电气

第 2 页 共 9 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	32.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-38	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称直径DN≤40	10m	0.0998	110.45	35.25		37.85	11.02	3.52		3.77
人工单价				小计				11.02	3.52		3.77
120.19元/工日				未计价材料费				17.86			
清单项目综合单价 36.17											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.01	5.32	0.05				
	铅油 (厚漆)			kg	0.01	8.5	0.09				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²			m	0.2897	2.51	0.73				
	镀锌地线夹 40			套	0.6393	2.5	1.6				
	焊接钢管 DN40			m	1.0279	17.37	17.85				
	其他材料费					-	1.05	-			
材料费小计					-	21.37	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		11.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	2.31				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费			机械费			
4-12-37	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称直径DN≤32	10m	0.0999	66.94	24.46		23.04	6.69	2.44		2.31				
人工单价				小计				6.69	2.44		2.31				
119.96元/工日				未计价材料费				14.56							
清单项目综合单价															
26															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.01	5.32	0.05								
	铅油 (厚漆)			kg	0.01	8.5	0.09								
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.25	2.51	0.63								
	焊接钢管 DN32			m	1.029	14.15	14.56								
	其他材料费					-	1.68	-							
	材料费小计					-	17	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：电气		项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		第 5 页 共 9 页		412.7	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费									
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	56.17	10.83		19.33	5.62	1.08		1.94								
人工单价				小计				5.62	1.08		1.94								
120.02元/工日				未计价材料费				5.82											
清单项目综合单价																			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）										
	镀锌铁丝 φ1.2*2.2			kg	0.01	5.32	0.05												
	铅油（厚漆）			kg	0.01	8.5	0.09												
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.1401	2.51	0.35												
	镀锌钢管塑料护口 DN15*20			个	0.4124	0.15	0.06												
	镀锌锁紧螺母 DN15*1.5			个	0.4124	0.2	0.08												
	镀锌钢管接头 15*2.75			个	0.1602	0.59	0.09												
	镀锌地线夹 15			套	0.6406	0.5	0.32												
	焊接钢管 DN15			m	1.03	5.65	5.82												
	其他材料费					-	0.03	-											
材料费小计					-	6.9	-												
注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称、规格、型号、单位、数量、单价、合价、暂估单价、暂估合价。																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.24	3.84	1.25		1.24				
人工单价				小计				3.84				1.24			
128元/工日				未计价材料费				1.53							
清单项目综合单价															
7.86															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	2.225	0.15		0.33							
	镀锌锁紧螺母 DN20*3			10个	0.223	4		0.89							
	接线盒 塑料			个	1.02	1.5		1.53							
	其他材料费					-		0.02		-					
	材料费小计					-		2.77		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	46				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-178 换	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.25	0.37		1.24	4.25	0.37		1.24
人工单价				小计				4.25	0.37		1.24
128.79元/工日				未计价材料费				1.53			
清单项目综合单价								7.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	1.03	0.15	0.15	0.15			
	开关(插座)盒 塑料			个	1.02	1.5	1.53	1.53			
	其他材料费					-	0.21	-			
	材料费小计					-	1.9	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：电气

程（中）项目

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-178 换	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.25	0.37		1.24	4.25	0.37		1.24				1.24
人工单价				小计					4.25	0.37					1.24
128.79元/工日				未计价材料费					1.84						
清单项目综合单价															
7.7															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	1.03	0.15	0.15								
	接线盒 钢制			个	1.02	1.8	1.84								
	其他材料费					-	0.21	-							
	材料费小计					-	2.21	-							

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：电气		项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
程（中）项目									
清单综合单价组成明细									

清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工 日	0.6627	151.17	283.07		72	100.19	187.6	47.72
人工单价				小计				100.19	187.6	47.72
86.39元/工日				未计价材料费				335.51		
材料费 明细	清单项目综合单价									
	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费					-	187.6	-		
	材料费小计					-	187.6	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气

标段：禹州市中心医院东院区改扩建
项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

计 日 工 表

工程名称: 电气

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：禹州市中心医院

工 程 名 称：弱电

投 标 总 价 (小写)： 5,527.01

(大写)： 伍仟伍佰贰拾柒元零壹分

投 标 人：河南恒屹建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人

或其授权人：朱杰 (411000签字或盖章)

编 制 人：张萌萌 (造价人员签字盖章) 王莉

时 间： 2023 年 7 月 14 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：弱电

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4414.43	
1.1	弱电	2769.43	
1.2	消防设备电源监控	822.5	
1.3	电气火灾监控	822.5	
2	措施项目	394.12	
2.1	其中：安全文明施工费	201.6	
2.2	其他措施费（费率类）	97.25	
2.3	单价措施费	95.27	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	262.1	—
4.1	定额规费	262.1	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5070.65	
6	增值税	456.36	—
7	含税工程造价合计	5527.01	
投标报价合计=1+2+3+4+6		5,527.01	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电
 标段: 禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程(中)项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		弱电					2769.43	
1	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	67.29	11.7	787.29	
2	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	86.9	10.27	892.46	
3	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	101.02	9.47	956.66	
4	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	18	7.39	133.02	
		分部小计					2769.43	
		消防设备电源监控					822.5	
1	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	50	16.45	822.5	
		分部小计					822.5	
		电气火灾监控					822.5	
1	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	50	16.45	822.5	
		分部小计					822.5	
		措施项目					95.27	
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	项	1	95.27	95.27	
本页小计							4509.7	
合 计							4509.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：弱电

程（中）项目

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		67.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	68.13	4.71		23.45	6.81	0.47			2.35			
人工单价				小计				6.81	0.47			2.35			
120.16元/工日				未计价材料费				2.08							
清单项目综合单价															
11.7															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.007	5.32	0.04								
	钢锯条			条	0.01	0.5	0.01								
	粘合剂			kg	0.001	30.5	0.03								
	难燃塑料管接头 25			个	0.2583	1.51	0.39								
	刚性阻燃管 PC25			m	1.06	1.96	2.08								
	其他材料费					-	0.01	-							
材料费小计					-	2.56	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：弱电

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		86.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	64.97	2.61		22.21	6.5	0.26					2.22	
人工单价				小计				6.5	0.26					2.22	
120.31元/工日				未计价材料费			1.29								
清单项目综合单价															
10.27															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.008	5.32	0.04								
	钢锯条			条	0.01	0.5	0.01								
	粘合剂			kg	0.001	30.5	0.03								
	难燃塑料管接头 20			个	0.2583	0.69	0.18								
	刚性阻燃管 PC20			m	1.06	1.22	1.29								
	其他材料费					-	0	-							
材料费小计					-	1.55	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 弱电		程 (中) 项目		第 3 页 共 7 页	
项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	工程量
				m	101.02

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	61.02	2.48		20.57	6.1	0.25		2.06
人工单价				小计				6.1	0.25		2.06
121.07元/工日				未计价材料费			1.06				
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.007	5.32	0.04				
	钢锯条			条	0.01	0.5	0.01				
	粘合剂			kg	0.001	30.5	0.03				
	难燃塑料管接头 15			个	0.2583	0.66	0.17				
	刚性阻燃管 PC16			m	1.06	1	1.06				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	1.31	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称: 弱电		项目编码	030411006004	项目名称	程 (中) 项目	接线盒	计量单位	个	工程量	第 4 页 共 7 页
										18

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-178 换	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.25	0.37		1.24	4.25	0.37		1.24
人工单价				小计				4.25	0.37		1.24
128.79元/工日				未计价材料费				1.53			
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3			10个	0.103	2	0.21				
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	1.03	0.15	0.15				
	接线盒 塑料			个	1.02	1.5	1.53				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	1.9	-			
					</						

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	56.17	12.95		19.33	5.62	1.3	1.94
人工单价				小计				5.62	1.3	1.94
120.02元/工日				未计价材料费			7.59			
清单项目综合单价										
16.45										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.01	5.32	0.05			
	钢锯条			条	0.03	0.5	0.02			
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	0.4124	0.15	0.06			
	铅油 (厚漆)			kg	0.01	8.5	0.09			
	镀锌锁紧螺母 DN20*1.5			个	0.4124	0.3	0.12			
	镀锌钢管接头 20*2.75			个	0.1602	1.16	0.19			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.1702	2.51	0.43			
	镀锌地线夹 20			套	0.6406	0.5	0.32			
	焊接钢管 DN20			m	1.03	7.37	7.59			
	其他材料费					-	0.02	-		
	材料费小计					-	8.89	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称：弱电

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	1.94				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费			机械费			
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	56.17	12.95		19.33	5.62	1.3		1.94				
人工单价				小计				5.62	1.3		1.94				
120.02元/工日				未计价材料费			7.59								
清单项目综合单价															
16.45															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.01	5.32	0.05								
	钢锯条			条	0.03	0.5	0.02								
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	0.4124	0.15	0.06								
	铅油（厚漆）			kg	0.01	8.5	0.09								
	镀锌锁紧螺母 DN20*1.5			个	0.4124	0.3	0.12								
	镀锌钢管接头 20*2.75			个	0.1602	1.16	0.19								
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.1702	2.51	0.43								
	镀锌地线夹 20			套	0.6406	0.5	0.32								
	焊接钢管 DN20			m	1.03	7.37	7.59								
	其他材料费					-	0.02	-							
	材料费小计					-	8.89	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

主要材料价格表

工程名称: 弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 防火门监控

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：禹州市中心医院

工 程 名 称：防火门监控

投 标 总 价 (小写)： 1,226.03

(大写)： 壹仟贰佰贰拾陆元零叁分

投 标 人：河南恒屹建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：朱杰



(签字或盖章)

编 制 人：张萌萌



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2023 年 7 月 14 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 防火门监控

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 防火门监控

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 防火门监控

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 防火门监控

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人： 禹州市中心医院


工 程 名 称： 报警系统

投 标 总 价 (小写)： 13,205.66

(大写)： 壹万叁仟贰佰零伍元陆角陆分

投 标 人： 河南恒屹建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人

或其授权人：   (签字或盖章)

编 制 人：   (造价人员签字盖专用章)

时 间： 2023 年 7 月 14 日

综合单价分析表

工程名称：报警系统
标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目
项目编码：030411001012
项目名称：配管
清单综合单价组成明细

清单综合单价组成明细																
项目名称			配管			计量单位			m			工程量			632.8	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	1.94		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费						机械费	管理费 和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	56.17	13.07		19.33	5.62	1.31				1.94			
人工单价				小计				5.62	1.31				1.94			
120.02元/工日				未计价材料费				7.59								
清单项目综合单价																
16.46																
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）							
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.01	5.32	0.05									
	钢锯条			条	0.03	0.5	0.02									
	铅油（厚漆）			kg	0.01	8.5	0.09									
	镀锌锁紧螺母 DN20*1.5			个	0.4124	0.3	0.12									
	镀锌钢管接头 20*2.75			个	0.1602	1.16	0.19									
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.1702	2.58	0.44									
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	0.4124	0.15	0.06									
	镀锌地线夹 20			套	0.6406	0.5	0.32									
	焊接钢管 DN20			m	1.03	7.37	7.59									
	其他材料费					-	0.02	-								
材料费小计					-	8.9	-									

主：1. 加不使用省级行业建设工程定额门类的材料费

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：报警系统												第 2 页 共 3 页				
项目编码			030411006005			项目名称			接线盒		工程量		个		72	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.24	3.84	1.25				1.24			
人工单价				小计				3.84	1.25				1.24			
128元/工日				未计价材料费			1.82									
清单项目综合单价																
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	2.225	0.15		0.33								
	镀锌锁紧螺母 DN20*3			10个	0.223	4		0.89								
	接线盒 钢制			个	1.02	1.78		1.82								
	其他材料费					-		0.02		-						
	材料费小计					-		3.06		-						
注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。																

表-09

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 报警系统

标段：禹州市中心医院东院区改扩建
项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

计日工表

工程名称: 报警系统

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：禹州市中心医院

工 程 名 称：喷淋

投 标 总 价 (小写)： 3,243.53

(大写)： 叁仟贰佰肆拾叁元伍角叁分

投 标 人：河南恒屹建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：朱杰



编 制 人：张萌萌



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2023 年 7 月 14 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

工程名称: 喷淋

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					2646.63	
1	031002003001	套管	1. 名称、类型:B型柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1	663.78	663.78	
2	031002003002	套管	1. 名称、类型:B型柔性防水套管 2. 规格:DN80	个	1	526.47	526.47	
3	031002003003	套管	1. 名称、类型:A型刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1	358.98	358.98	
4	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150	个	4	184.86	739.44	
5	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN80	个	4	89.49	357.96	
		措施项目					47.78	
1	031301017005	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	项	1	47.78	47.78	
本页小计							2694.41	
合 计							2694.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：喷淋

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-59	柔性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	44.66	49.34		14.4	44.66	49.34		14.4				
10-11-47	柔性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	251.19	129.29	57.26	82.69	251.19	129.29	57.26	82.69				
人工单价				小计				295.85	178.63	57.26	97.09				
127.91元/工日				未计价材料费				34.95							
清单项目综合单价															
663.78															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	油麻			kg	0.205	5.5	1.13								
	密封油膏			kg	0.242	6.8	1.65								
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80			套	4.12	2	8.24								
	橡胶密封圈 DN100			个	2	17.96	35.92								
	热轧厚钢板 δ 10~20			kg	25.76	3.39	87.33								
	氧气			m3	3.75	3.82	14.33								
	乙炔气			kg	1.25	8.82	11.03								
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	1.45	4.1	5.95								
	酚醛防锈漆 (各种颜色)			kg	0.425	12.83	5.45								
	汽油			kg	0.126	10.6	1.34								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：喷淋

程（中）项目

第 3 页 共 11 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-58	柔性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	41.7	32.56		13.57	41.7	32.56		13.57				13.57
10-11-46	柔性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	192.08	112.05	45.23	63.35	192.08	112.05	45.23	63.35				63.35
人工单价				小计				233.78	144.61	45.23	76.92				
127.89元/工日				未计价材料费				25.93							
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
材料费明细	油麻			kg	0.174	5.5	0.96								
	密封油膏			kg	0.206	6.8	1.4								
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80			套	4.12	2	8.24								
	橡胶密封圈 DN80			个	2	10	20								
	热轧厚钢板 δ 10~20			kg	22.86	3.39	77.5								
	氧气			m3	2.958	3.82	11.3								
	乙炔气			kg	0.986	8.82	8.7								
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	1.247	4.1	5.11								
	酚醛防锈漆(各种颜色)			kg	0.38	12.83	4.88								
	汽油			kg	0.113	10.6	1.2								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：喷淋

项目编码		031002003003		项目名称		套管		程（中）项目		计量单位	个	工程量	第 5 页 共 11 页	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	66.03	10.89		21.39	66.03	10.89				21.39	
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	114.64	49.25	23.98	37.85	114.64	49.25	23.98			37.85	
人工单价				小计				180.67	60.14	23.98			59.24	
127.95元/工日				未计价材料费				34.95						
清单项目综合单价														
358.98														
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	油麻			kg	1.089	5.5	5.99							
	密封石膏			kg	0.307	6.8	2.09							
	热轧厚钢板 δ10~20			kg	5.673	3.39	19.23							
	氧气			m3	1.875	3.82	7.16							
	乙炔气			kg	0.625	8.82	5.51							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.58	4.1	2.38							
	酚醛防锈漆(各种颜色)			kg	0.064	12.83	0.82							
	汽油			kg	0.032	10.6	0.34							
	钢丝刷子			把	1.054	2.59	2.73							
	破布			kg	1.005	6.19	6.22							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：喷淋

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	第 7 页 共 11 页	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径150mm以内	个	1	72.8	26.2	1.4	23.45	72.8	26.2	1.4	23.45	
10-11-182	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径 150mm以内	10个	0.1	64.11	38.93	1.63	27.56	6.41	3.89	0.16	2.75	
人工单价				小计				79.21	30.09	1.56	26.2	
124.54元/工日				未计价材料费			47.8					
清单项目综合单价												
184.86												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	油麻			kg	3.152	5.5	17.34					
	密封胶膏			kg	0.612	6.8	4.16					
	氧气			m3	0.4533	3.82	1.73					
	乙炔气			kg	0.1511	8.82	1.33					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.0398	4.1	0.16					
	酚醛防锈漆 (各种颜色)			kg	0.051	12.83	0.65					
	汽油			kg	0.013	10.6	0.14					
	钢丝刷子			把	0.008	2.59	0.02					
	破布			kg	0.008	6.19	0.05					
圆钢 φ10~14			kg	0.2836	3.25	0.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：喷淋

项目编码		031002003005		项目名称		程 (中) 项目		套管		个		工程量		第 9 页 共 11 页	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	10.29		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径80mm以内	个	1	31.52	15.95	1.13	10.29	31.52	15.95	1.13					
10-11-179	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	52.62	13.64	0.89	22.62	5.26	1.36	0.09				2.26	
人工单价				小计				36.78	17.31	1.22				12.55	
122.2元/工日				未计价材料费				21.62							
清单项目综合单价															
89.49															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	油麻			kg	2.115	5.5	11.63								
	密封石膏			kg	0.254	6.8	1.73								
	氧气			m3	0.0792	3.82	0.3								
	乙炔气			kg	0.0264	8.82	0.23								
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.0278	4.1	0.11								
	酚醛防锈漆 (各种颜色)			kg	0.035	12.83	0.45								
	汽油			kg	0.009	10.6	0.1								
	钢丝刷子			把	0.006	2.59	0.02								
	破布			kg	0.006	6.19	0.04								
	圆钢 φ10~14			kg	0.261	3.25	0.85								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 喷淋

标段：禹州市中心医院东院区改扩建

项目门诊楼扩建工程(中)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

主要材料价格表

工程名称: 喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：禹州市中心医院

工 程 名 称：消防水

投 标 总 价 (小写)： 2,659.22

(大写)： 贰仟陆佰伍拾玖元贰角贰分

投 标 人：河南恒屹建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

朱卫杰

朱卫杰印

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2023 年 7 月 14 日

单位工程投标报价汇总表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩
建工程（中）项目

工程名称: 消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：消防水

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-11-59	柔性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	0.999	44.66	49.34		14.4	44.62	49.29		14.39	
10-11-47	柔性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	251.19	128.83	57.77	82.69	251.19	128.83	57.77	82.69	
人工单价				小计				295.81	178.12	57.77	97.08	
127.91元/工日				未计价材料费				34.95				
清单项目综合单价												
663.73												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	油麻			kg	0.2048	5.5	1.13					
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80			套	4.1159	2	8.23					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	1.45	4.1	5.95					
	密封油膏			kg	0.2418	6.8	1.64					
	机油			kg	0.04	12.1	0.48					
	黄干油			kg	0.0799	12	0.96					
	氧气			m3	3.75	3.82	14.33					
	乙炔气			kg	1.25	8.82	11.03					
	橡胶密封圈 DN100			个	1.998	17.96	35.88					
	钢丝刷子			把	0.257	2.59	0.67					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工

工程名称：消防水

项目编码		031002003007		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		第 3 页 共 3 页	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
10-11-30	一般钢管制作安装 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	43	16.7	1.34	13.98	43	16.7	1.34		13.98			
10-11-180	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1857	56.45	20.97	1.05	24.28	10.48	3.89	0.2		4.51			
人工单价				小计				53.48	20.59	1.54		18.49			
120.04元/工日				未计价材料费				25.6							
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
材料 费 明 细	圆钢 φ10~14			kg	0.3679	3.25	1.2								
	油麻			kg	2.194	5.5	12.07								
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.0353	4.1	0.14								
	密封油膏			kg	0.258	6.8	1.75								
	氧气			m3	0.231	3.82	0.88								
	乙炔气			kg	0.077	8.82	0.68								
	焊接钢管 综合			kg	0.4517	4.72	2.13								
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.057	8	0.46								
	钢丝刷子			把	0.006	2.59	0.02								
	水泥 P•O42.5			kg	0.44	0.38	0.17								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 消防水

第5页 共5页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可不在定额基价中，可单独列项，其项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防水

标段：禹州市中心医院东院区改扩建

项目门诊楼扩建工程(中)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

专业工程暂估价及结算价表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：禹州市中心医院东院区改扩建项目门诊楼扩建工程（中）项目

工程名称: 消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]