

西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目

投标文件

施工第（二）标段

项目编号：E4101005206003617001



投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：刘军（电子签名）

2024 年 8 月 9 日

目录

一、投标函及投标函附录.....	3
(一)投标函.....	3
(二)投标函附录.....	4
二、法定代表人身份证明及授权委托书.....	5
(一)法定代表人身份证明.....	5
(二)授权委托书.....	6
三、投标保证金承诺函.....	7
四、承诺书.....	8
(一)承诺书(项目经理无在建承诺).....	8
(二)承诺书(无行贿犯罪承诺).....	9
(三)承诺书(附信用中国及中国政府采购网查询截图).....	10
(四)西峡县政府采购供应商信用承诺函.....	67
(五)承诺书 投标人承诺函.....	69
(六)信用承诺书(投标单位范本).....	70
五、已标价工程量清单.....	72
六、项目管理机构.....	91
(一)项目管理机构组成表.....	91
(二)主要人员简历表.....	92
七、资格审查资料.....	129
(一)投标人基本情况表.....	129
1、企业法人营业执照.....	131
2、资质证书.....	132
3、安全生产许可证.....	133
4、开户许可证.....	134
(二)近年完成的类似项目情况表(2021 年以来)-1-5.....	135
(三)正在施工的和新承接的项目情况表-1.....	190
(四)近年财务状况表.....	214
(五)企业信誉情况.....	323
八、服务承诺.....	324
(一)协调地方关系的承诺.....	324

(二)优惠承诺.....	327
(三)履职尽责承诺.....	333
(四)连续施工承诺.....	342
(五)合理化建议与措施.....	355
九、其他材料.....	358
1、中小企业声明函(工程).....	358
2、残疾人福利性单位声明函格式.....	359
3、监狱企业声明函格式.....	360
4、工程质量保证信用承诺书.....	361
5、其他投标人认为需要提供的.....	362
(1)企业信誉承诺.....	362
(2)资质条件、公司能力及响应承诺.....	363
(3)非联合体投标,中标后不分包、转包承诺函.....	364
(4)投标人所有资料无虚假、无隐瞒承诺书.....	365
(5)具备履行合同所必须的设备和专业能力的声明.....	366
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明	367
(7)投标人诚信承诺书.....	368
(8)无不良行为记录承诺.....	369
(9)不分包、不挂靠、不出借资质证等违法行为承诺.....	340
(10)近月份依法缴纳税收和社会保障资金凭证.....	341
(11)投标人廉洁自律承诺书.....	375
(12)农民工工资支付信用承诺书.....	376
(13)反商业贿赂承诺书.....	377
(14)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内的承诺.....	378
(15)投标文件中对权利义务、技术标准和要求响应的承诺.....	379
(16)未列入公检法司、纪检监察、行政监督部门查证“以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的”投标企业的承诺.....	380
(17)投标单位不存在下列情形承诺书.....	381
(18)西峡县政府采购供应商信用承诺函.....	382
(19)近年发生的诉讼及仲裁情况.....	384
十、施工组织设计.....	385

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：西峡县交通运输局（招标人名称）

1、我方已仔细研究了西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目（项目名称）第二标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）柒佰肆拾捌万玖仟壹佰玖拾元叁角伍分（¥7489190.35 元）的投标总报价，工期120 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合国家、地方相关规范及要求，达到合格及以上标准，本工程拟派的项目经理为李阳（姓名）。

2、我方同意在自规定的开标日起60 日历天的投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(4) 我方承诺完全遵守招标文件规定的合同权利与义务。

(5) 我方承诺完全响应招标文件规定的技术标准及要求。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5、无（其他补充说明）。

投标人（电子签章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法人代表或委托代理人（电子签名）：刘保军

日期：2024 年 8 月 9 日

(二) 投标函附录

项目名称	西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目					
投标人名称	 南阳华岳路桥工程有限公司					
标段	第二标段（施工标）					
投标总价	大写：柒佰肆拾捌万玖仟壹佰玖拾元叁角伍分 小写：7489190.35 元					
投标工期	120 日历天					
投标质量	符合国家、地方相关规范及要求，达到合格及以上标准					
项目经理	姓名	李阳	注册级别	市政工程 二级	注册编号	豫 241212293138
	安全生产考核合格证书编号	豫建安 B (2023) 1436361		身份证号	████████████████████	
技术负责人	姓名	赵洋晨	职称	工程师	编号	20230037SZC 001113029
投标人不得更换项目经理的承诺	投标人应在投标文件中书面承诺投标项目经理与报名时项目经理一致，投标人中标后也不得更换项目经理，并且须保证拟任项目经理不在其他工地兼职。					

投标人（电子签章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法人代表或委托代理人（电子签名）：刘保军

日期：2024 年 8 月 9 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投 标 人：南阳华岳路桥工程有限公司

单位性质：有限责任公司

地 址：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

成立时间：2016 年 6 月 14 日

经营期限：长期

姓名：刘溪洋 性别：女

年龄：27岁 职务：总经理

系南阳华岳路桥工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表人身份证明的复印件或扫描件



投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（电子签章）

法定代表人：刘溪洋（电子签名）

2024 年 8 月 9 日

(二) 授权委托书

本人刘溪洋（姓名）系南阳华岳路桥工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托李阳（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目（项目名称）第二标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60 日历天（自投标截止之日起）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明的复印件或扫描件
法定代表人身份证明扫描件



委托代理人身份证明扫描件



投 标 人：南阳华岳路桥工程有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

身份证号码：_____

委托代理人：_____ 李阳

身份证号码：_____

2024 年 8 月 9 日

三、投标保证金承诺函

西峡县交通运输局（招标人名称）：

我公司因参加西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目第二标段（项目名称）投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价 2%（最高不超过 80 万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人（或授权委托人）：刘果年

2024 年 8 月 9 日



四、承诺书

(一) 承诺书

西峡县交通运输局（招标人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目第二标段（项目名称）E4101005206003617001（项目编号）的项目经理李阻（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理，一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人（电子签章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：刘保年

2024 年 8 月 9 日

(二) 承诺书

现向西峡县交通运输局（招标人名称）郑重承诺：

我方承诺本单位及法定代表人刘溪洋（姓名）、委托代理人李阻（姓名）、项目经理李阻（姓名）、技术负责人赵洋晨（姓名），近三年内无行贿犯罪记录，一经查实有行贿犯罪记录，自愿放弃中标资格。

特此承诺！

投标人（电子签章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：刘溪洋

2024年8月9日

(三) 承诺书

我单位承诺：

在西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目第二标段（投标项目名称）招标活动中，我单位保证做到：

一、在投标期间及中标公示期间内我单位无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、若出现被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位承诺不再参与此项目的投标，若中标则中标无效。

附：1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、《中国政府采购网》查询结果，“信用中国”网站在“信用服务”中查询相关截图。

投标人（电子签章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：刘果军

2024年8月9日

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果截图

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 南阳华岳路桥工程有限公司
统一社会信用代码： 91411323MA3XARWX4L
报告编号： 2024073108282487854Y76

报告生成日期	2024年07月31日
报告出具单位	国家公共信用信息中心

公共信用信息概览



南阳华岳路桥工程有限公司

存续

守信激励对象

基础信息

统一社会信用代码	91411323MA3XARWX4L	法定代表人/执行董事/总经理	刘溪洋
企业类型	其他有限责任公司	成立日期	2016-06-14
住所	西峡县五里桥镇工业大道中段东		

信用信息概要

行政管理	2条	诚实守信	4条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	110条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2024年07月31日	报告出具单位	国家公共信用信息中心

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请您依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复、不实公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文

扫一扫



核验码

南阳华岳路桥工程有限公司

存续

守信激励对象

一、登记注册基础信息

企业名称：	南阳华岳路桥工程有限公司
统一社会信用代码：	91411323MA3XAR7WX4
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	刘溪洋
企业类型：	其他有限责任公司
成立日期：	2016-06-14
住所：	西峡县五里桥镇工业大道中段东侧



二、行政管理信息 (共 2 条)

 行政处罚	
行政处罚决定书文号：	西水罚决字〔2022〕第14号
处罚类别：	罚款
处罚决定日期：	2022-12-28
处罚内容：	罚款10000元整
罚款金额(万元)：	1.0
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)：	0.0
暂扣或吊销证照名称及编号：	无
违法行为类型：	当事人违反了《河南省河道采砂管理办法》第十二条
违法事实：	2022年5月27日南阳华岳路桥工程有限公司未经水行政主管部门批准，擅自在太平镇细辛河河道采砂
处罚依据：	依据《河南省河道采砂管理办法》第二十七条进行处罚
处罚机关：	西峡县水利局

处罚机关统一社会信用代码： 11411323006052194N

数据来源： 西峡县水利局

数据来源单位统一社会信用代码： 11411323006052194N

备注： 无

处罚领域： 100

行政许可

行政许可决定书文号： 空

第 2 条

许可有效期： ——

许可决定日期： 2016-06-14

许可截止日期： 2016-06-14

许可内容： 承担公路工程施工、公路养护工程施工、市政公用工程施工、桥梁、涵洞及隧道工程施工、绿化工程施工、水泥制品、机械设备租赁

许可机关： 南阳市西峡县工商行政管理局

审核类型： 登记



三、诚实守信相关荣誉信息 (共 4 条)

纳税信用A级纳税人

纳税人名称： 南阳华岳路桥工程有限公司

第 1 条

纳税人识别号： 91411323MA3XARWX4L

评价年度： 2023

数据来源： 国家税务总局

纳税信用A级纳税人

纳税人名称： 南阳华岳路桥工程有限公司

第 2 条

纳税人识别号： 91411323MA3XARWX4L

评价年度: 2022
数据来源: 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 南阳华岳路桥工程有限公司 第3条
纳税人识别号: 91411323MA3XARWX4J
评价年度: 2021
数据来源: 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 南阳华岳路桥工程有限公司 第4条
纳税人识别号: 91411323MA3XARWX4L
评价年度: 2020
数据来源: 国家税务总局

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营(活动)异常名录(状态)信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 100 条)

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230412001676 第1条
承诺类型: 主动型

承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记。
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230413001162
承诺类型：主动型
承诺事由：遵守劳动法
承诺内容：承诺遵守用工制度，及时全量支付农民工工资
承诺作出日期：2023-04-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X



第 2 条

| 企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230111001149
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：自愿遵守环保法律法规
承诺作出日期：2023-01-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第 3 条

码：

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230406000912 第4条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-04-06

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230410001300 第5条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：节约用水，杜绝浪费

承诺作出日期：2023-04-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县水利局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052194N

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230625003991 第6条
承诺类型：主动型
承诺事由：“围绕联合奖惩构建网络诚信”诚信经营承诺书
承诺内容：同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示，接受社会监督。
承诺作出日期：2023-06-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：114113237374397864

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230110001162 第7条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220704534670 第8条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门

的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230110027438
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法缴纳职工医保费用
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X



第9条

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230512004183
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于依法履行纳税义务的承诺
承诺作出日期：2023-05-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局

第10条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230510030944 第11条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量

承诺作出日期：2023-05-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230325001257 第12条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.传承传统美德。自觉传承爱物知恩、尊重劳动、勤俭节约、珍惜幸福的传统美德，踊跃参与“光盘行动”，努力打造温馨和谐的就餐环境，享受“文明用餐、节俭惜福”的快乐。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐，合理设计菜单，调整菜品分量，提供小份菜，半份菜，餐后主动帮助打包，避免餐桌上的浪费。914.营造良好氛围。在醒目位置张贴“浪费可耻、节约光荣”、“光盘行动”宣传标语、海报，营造节约用餐的良好氛围。

承诺作出日期：2023-03-25

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220718581365 第13条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，严格落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供应急管理部的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-18

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230105014559 第14条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：依法保护区域内环境卫生

承诺作出日期：2023-01-05

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230110040829 第15条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：主动接受应急管理部的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15307030

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230510037378 第16条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责
承诺作出日期：2023-05-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230612000953 第17条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：网络文明
承诺作出日期：2023-06-12
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位: 西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006051941E
码:

企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230516018074 第18条
承诺类型: 主动型
承诺事由: 自愿作出承诺
承诺内容: 切实保证产品质量, 维护消费者的合法权益
承诺作出日期: 2023-05-16
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006052792J
码:



企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230516017859 第19条
承诺类型: 审批替代型
承诺事由: 自愿作出承诺
承诺内容: 本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件, 了解了该项行政许可的有关要求, 对有关规定的內容已经知晓和全面理解, 承诺自身能够满足办理该事项的條件、标准技术要求。
承诺作出日期: 2023-05-16
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006052792J
码:

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230510044661 第 20 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-05-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB1537046



企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230312001574 第 21 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-03-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230320001120 第 22 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：诚信参与政府采购

承诺作出日期： 2023-03-20
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县财政局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052004P

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230109061134 第 23 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期： 2023-01-09
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040



企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230309212252 第 24 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放
承诺作出日期： 2023-03-09
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

码：

| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320220315M00912	第 25 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	依法履行纳税义务	
承诺作出日期：	2022-03-15	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617	



| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320230412029190	第 26 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺节约用水，节约社会资源。	
承诺作出日期：	2023-04-12	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县住房和城乡建设局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060528648	

| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320230110022262	第 27 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：遵守商业道德，承担社会责任
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060527921



| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230420000912 第 28 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-04-20
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614000932 第 29 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：关于守法诚信经营承诺
承诺作出日期：2023-06-14

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220708553748 第 30 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：2022-07-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220614M00912 第 31 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期：2022-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230610004204 第 32 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：主动接受应急管理部的监督，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2023-06-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230110007735 第 33 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：安全生产

承诺作出日期：2023-01-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230614022645 第 34 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺在从事财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定
承诺作出日期：2023-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县财政局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052004P

| 企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230610000989 第 35 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-06-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220510M00912 第 36 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。
承诺作出日期：2022-05-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230621000937
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：节约用电
承诺作出日期：2023-06-21
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国网河南省电力公司西峡县供电公司
承诺受理单位统一社会信用代码：91411323MA40WCR971

第 37 条



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230509420328
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放
承诺作出日期：2023-05-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第 38 条

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第 39 条
承诺事由：主动公示型
承诺作出日期：2021-12-31
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺履行状态：——

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412019831 第 40 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺积极加入全县反诈行动，做守法公民，诚信居民
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051941E



| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230515038570 第 41 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：法定代表人、自然人股东身份真实性诚信承诺
承诺作出日期：2023-05-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230625048072 第42条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民

承诺作出日期：2023-06-25

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县城市管理局(西峡县城市综合执法局)

承诺受理单位统一社会信用代码：124113237967999027



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230620001060 第43条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：严格遵守环保法规，贯彻落实环境保护政策

承诺作出日期：2023-06-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230605046562 第44条

承诺类型：证明事项型

承诺事由：证明事项型，申请办理河南省企业投资项目备案证明
承诺内容：承诺规定时间内提交证明材料
承诺作出日期：2023-06-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614031984
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到法务诚信
承诺作出日期：2023-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132300605283XM



第 45 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220712M00912
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2022-07-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局

第 46 条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第47条
承诺事由：证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件
承诺作出日期：2021-03-01
承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局
承诺履行状态：——



企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230619014525 第48条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺减少排放，进行绿色生产
承诺作出日期：2023-06-19
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230409019644 第49条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

承诺作出日期： 2023-04-09
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县文化广电和旅游局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323569840549X

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230625022545 第 50 条
承诺类型： 审批替代型
承诺事由： 申请办理项目备案
承诺内容： 对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。
承诺作出日期： 2023-06-25
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323737439886W



| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230613001047 第 51 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动作出承诺
承诺内容： 创建文明城市
承诺作出日期： 2023-06-13
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县市容环卫中心
承诺受理单位统一社会信用代码： 12411323419290270J

| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320230410005319	第 52 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	遵守商业道德，承担社会责任	
承诺作出日期：	2023-04-10	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052792J	



| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320230616000945	第 53 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	诚信兴商承诺	
承诺内容：	承诺遵守法律法规，诚信经营	
承诺作出日期：	2023-06-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县商务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323795740386Y	

| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320230411001173	第 54 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	

承诺内容： 承诺依法接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。

承诺作出日期： 2023-04-11

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB19515617

企业信用承诺信息

承诺编号： 4113232023012700508 第 55 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 诚信参与政府采购

承诺作出日期： 2023-01-27

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052004P



企业信用承诺信息

承诺编号： 41132320230504000912 第 56 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动承诺

承诺内容： 关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期： 2023-05-04

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052899X

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220620478636 第 57 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220626506653 第 58 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-26

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220214M00912 第 59 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺

承诺作出日期：2022-02-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县审十局

承诺受理单位统一社会信用代码：1141132300605272632



| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220630525331 第 60 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部門的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部門的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-06-30

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220411M00912 第 61 条

承诺类型：主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2022-04-11

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040



| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220711M00912 第 62 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动承诺

承诺内容： 关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺

承诺作出日期： 2022-07-11

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县审计局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052776W

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230614041324 第 63 条

承诺类型： 审批替代型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改

承诺作出日期： 2023-06-14

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230116RL5552

第 64 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：按照劳动法及时发放工资报酬

承诺作出日期：2023-01-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230112A00912

第 65 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：疫情防控

承诺作出日期：2023-01-12

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220512M00912

第 66 条

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺作出日期：2022-05-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060513881



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230510044377 第 67 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法保护区内环境卫生
承诺作出日期：2023-05-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230216001164 第 68 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：切实保证产品质量，维护消费者的合法权益
承诺作出日期：2023-02-16

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230118015382 第69条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺作出日期：2023-01-18
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220624497314 第70条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺作出日期：2022-06-24
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220622487975 第 71 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严排查，如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。承诺书交属地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-22

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230114009652 第 72 条

承诺类型：审批替代型

承诺事由：自愿作出承诺

承诺内容：承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改

承诺作出日期：2023-01-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

第 73 条

承诺编号: 41132320230510035171
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 依法设立应急设施, 并保证可随时使用
承诺作出日期: 2023-05-10
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB153670340
码:



| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230116002074 第 74 条
承诺类型: 审批替代型
承诺事由: 自愿作出承诺
承诺内容: 本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件, 了解了该项行政许可的有要求, 对有关规定的內容已经知晓和全面理解, 承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。
承诺作出日期: 2023-01-16
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 114113230060527921
码:

| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230412038529 第 75 条
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动作出承诺
承诺内容: 承诺爱护林木, 积极种植, 为改善生态环境做贡献
承诺作出日期: 2023-04-12

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县林业局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052354X

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516017153 第76条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J



企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412002905 第77条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230110007881 第 78 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实有效地开展安全生产工作, 不断提升企业安全水平, 努力塑造企业诚实守信的良好形象, 促进企业健康有序发展。

承诺作出日期: 2023-01-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB1536700013300002073

企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230510001175 第 79 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。

承诺作出日期: 2023-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320220706544009 第 80 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-07-06

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040



| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230125M00912 第 81 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 关于依法履行纳税义务的承诺

承诺作出日期： 2023-01-25

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320221010M00912 第 82 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 关于守法诚信经营承诺

承诺作出日期： 2022-10-10

承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编号： 41132320230510043752 第 83 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 构建网络诚信“诚信经营”
承诺作出日期： 2023-05-10
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006051941E



企业信用承诺信息

承诺编号： 41132320230620028893 第 84 条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动作出承诺
承诺内容： 承诺申报项目时进行环评
承诺作出日期： 2023-06-20
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230110008638 第 85 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法缴纳职工医保费用
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县医疗保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB197492103



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230612028786 第 86 条
承诺类型：行业自律型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动
承诺作出日期：2023-06-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县民政局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060519761

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230310003060 第 87 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法设立应急设施，并保证可随时使用

承诺作出日期： 2023-03-10
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码： 4113232023021500912
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 自觉履行保护环境的义务
承诺作出日期： 2023-02-15
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

第 88 条



企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220628515992
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺作出日期： 2022-06-28
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006051984U

第 89 条

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220605M00912 第 90 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：关于落实安全生产守法诚信的承诺

承诺作出日期：2022-06-05

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040



企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230110021913 第 91 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：构建网络诚信”诚信经营

承诺作出日期：2023-01-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县公安局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051941E

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230116002054 第 92 条

承诺类型：主动型

承诺事由： 自愿作出承诺
承诺内容： 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺作出日期： 2023-01-16
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230422000912
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动承诺
承诺内容： 自愿遵守环保法律法规
承诺作出日期： 2023-04-22
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801



第 93 条

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230505000912
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 关于守法诚信经营承诺
承诺作出日期： 2023-05-05
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052792J

第 94 条

码：

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220712562687 第 95 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚报成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-12

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220112M00912 第 96 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期：2022-01-12

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516054605 第97条
承诺类型：主动型
承诺事由：诚信经营
承诺内容：诚信经营
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060527922



企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230225001144 第98条
承诺类型：行业自律型
承诺事由：行业自律型
承诺内容：共同维护诚信体系，维护良好市场环境
承诺作出日期：2023-02-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县民政局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060519761

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230522001232 第99条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2023-05-22
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220720599704 第100条
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-07-20
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

七、信用评价信息 (共0条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共0条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共0条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束



欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信惠+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

南阳华岳路桥工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有 - 信用中国 | 网站地图 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中视网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单



查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入企业名称或统一社会信用代码

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 信用承诺
- 信息+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

南阳华岳路桥工程有限公司

查询



查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



网站地图 | 信用中国 | 网站地图 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 承办单位：国家发展改革委 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中视网

网站备案号：京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007694号



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

(restrainingOrder.html)

姓名/名称	证件号码
边强	5101081976****0311
丁朝凤	5102321969****3277
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
蒋丙清	3326261966****0017



失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
上海呈物钢铁有限公司	75955905-3
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

南阳华岳路桥工程有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411323MA3XARWX4L

省份:

-----全部-----

验证码:

sy5z

5 P52


验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411323MA3XARWX1L 南阳华岳路桥工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页



为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自觉履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自2017年3月1日起，在全国法院系统和社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将失信被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒，并向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像）、不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



(四) 西峡县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：西峡县交通运输局

单位名称（自然人姓名）：南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411323MA3XARWX4L

法定代表人（负责人）：刘溪注

联系地址和电话：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧、13838769246

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：


一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法

所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子印章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2024年8月9日



注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的电子签名应真实、有效，如由授权代表电子签名的，应提供“法定代表人授权书”。

（五）承诺书 投标人承诺函

致：西峡县交通运输局（招标人）：

很荣幸参与项目名称 西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目第二标段编号（E4101005206003617001） 的投标。我公司在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容；
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定，在中标通知书发出之日起 1 天内与招标人签订合同，并且在合同签订之日起 5 个工作日将合同扫描后以 PDF（或 JPG）格式上传至公共资源交易系统，上传的合同保证做到真实、清晰、完整、端正；
- 4、我方同意招标文件所附的合同文本作为与招标人签约的合同文本，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 5、若中标，本承诺函作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

以上承诺若有违背，我公司将承担相关法律责任、自觉接受行政处罚，贵方可将我公司、公司法定代表人及本项目授权代表列入《信用中国》及《中国政府采购网》失信人名录。

投标人（电子签章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：刘保年

2024年8月9日

（六）信用承诺书 （投标单位范本）

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照

相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：南阳华岳路桥工程有限公司

项目负责人（签字）：

2024年8月9日



工程量清单表

桩号: 西峡县Y026线杨河大桥危桥改建工程 (K17+327 9孔20米)

第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋 (含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	13759	5.76	79251.84
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	62778	5.65	354695.7
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	16421.8	6.02	98859.24
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	49940	5.89	294146.6
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	5873	5.67	33299.91
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	165500	5.7	943350
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	4532.6	6.24	28283.42
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	25987.4	6.05	157223.77
-c	钢板	kg	3432	10	34320
404	基坑开挖及回填				
404-3	干处挖石方	m ³	1720	65.77	113124.4
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	钻孔灌注桩				
-a-1	陆上钻孔灌注桩	m	334	3403.01	1136605.34
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁, 但不包括桩基)				
-a	C25片石混凝土	m ³	728.06	518.16	377251.57
-c	系梁				
-c-1	C30 (桩系梁)	m ³	35.26	602.1	21230.05
-c-2	C30 (柱系梁)	m ³	26.74	897.01	23986.05
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C25片石混凝土	m ³	1493.46	692.72	1034549.61
-a-2	C30砼侧墙	m ³	57.64	763.91	44031.77
-b	桥墩混凝土				
-b-1	C35砼立柱	m ³	417.97	878.22	367069.61
-c	C35盖梁混凝土	m ³	137.02	928.78	127261.44
-d	C35台帽混凝土	m ³	26.36	790.6	20840.22
410-3	现浇混凝土上部结构				
-d	混凝土铰缝				
-d-5	C50混凝土铰缝	m ³	101.7	1069.36	108753.91
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C15砼台后搭板	m ³	11.2	611.15	6844.88
-b	C30砼台后搭板及防撞护栏	m ³	171.1	753.15	128863.97
-c	C35	m ³	4.22	743.13	3136.01
-d	C40砼支座垫块	m ³	2.63	1174.86	3089.88



工程量清单汇总表

合同段：第2标段

桩号：西峡县Y026线杨河大桥危桥改建工程（K17+327 9孔20米）

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	172647.18
2	200	路 基	0
3	300	路 面	0
4	400	桥梁、涵洞	7316543.17
5	500	隧 道	0
6	600	安全设施及预埋管线	0
7	700	绿化及环境保护	0
8	第100章至700章清单合计		7489190.35
9	已包含在清单合计中的专项暂定金额		0
10	清单合计减去专项暂定金额(即8-9)=10		7489190.35
11	计日工合计		0
12	不可预见费(暂定金额)0%		0
13	投标价(8+11+12)=13		7489190.35



工程量清单单价分析表

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 1 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额											21647.18
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险					总额											3000
3	102-2	施工环保费					总额											37000
4	102-3	安全生产费					总额											111000
5	403-1-a	光圆钢筋（HPB300）	0.004	108.85	0.47		kg		3.93		3.93	0.24	0.03	0.31	0.48	0.32		5.76
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3805.31	3.9		3.9							
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.002	kg	4.42	0.01		0.01							
【3】	2009011	电焊条				0.004	kg	4.87	0.02		0.02							
6	403-1-b	带肋钢筋（HRB400）	0.004	108.85	0.47		kg		3.84		3.84	0.24	0.03	0.31	0.47	0.31		5.65
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	3716.81	3.81		3.81							
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.002	kg	4.42	0.01		0.01							
【3】	2009011	电焊条				0.004	kg	4.87	0.02		0.02							
7	403-2-a	光圆钢筋（HPB300）	0.006	108.85	0.66		kg		3.93		3.93	0.19	0.03	0.38	0.5	0.33		6.02
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3805.31	3.9		3.9							
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.002	kg	4.42	0.01		0.01							
【3】	2009011	电焊条				0.003	kg	4.87	0.02		0.02							
8	403-2-b	带肋钢筋（HRB400）	0.006	108.85	0.65		kg		3.84		3.84	0.19	0.03	0.38	0.49	0.32		5.89
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	3716.81	3.81		3.81							
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.002	kg	4.42	0.01		0.01							
【3】	2009011	电焊条				0.003	kg	4.87	0.02		0.02							



工程量清单单价分析表

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 2 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
9	403-3-a	光圆钢筋 (HPB300)	0.005	108.85	0.54		kg		3.93		3.93	0.08	0.03	0.32	0.47	0.31	5.67
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3805.31	3.9		3.9						
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.004	kg	4.42	0.02		0.02						
【3】	2009011	电焊条				0.002	kg	4.87	0.01		0.01						
10	403-3-b	带肋钢筋 (HRB400)	0.006	108.85	0.6		kg		3.84		3.84	0.11	0.03	0.34	0.47	0.31	5.7
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	3716.81	3.81		3.81						
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.003	kg	4.42	0.01		0.01						
【3】	2009011	电焊条				0.003	kg	4.87	0.01		0.01						
11	403-4-a	光圆钢筋 (HPB300)	0.009	108.85	0.96		kg		3.92		3.92	0.02	0.03	0.46	0.52	0.34	6.24
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3805.31	3.9		3.9						
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.005	kg	4.42	0.02		0.02						
【3】	2009011	电焊条					kg	4.87									
12	403-4-b	带肋钢筋 (HRB400)	0.008	108.85	0.91		kg		3.83		3.83	0.03	0.03	0.43	0.5	0.33	6.05
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	3716.81	3.81		3.81						
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.004	kg	4.42	0.02		0.02						
【3】	2009011	电焊条					kg	4.87									
13	403-4-c	钢板					kg										10
14	404-3	干处挖石方	0.237	108.85	25.83		m3		10.89		10.89	8.92	1.6	10.1	5.43	3.01	65.77
【1】	2009003	空心钢钎				0.014	kg	6.19	0.09		0.09						
【2】	2009004	Φ50mm以内合金钻头				0.021	个	30.97	0.65		0.65						



工程量清单单价分析表

货币单位：人民币
(元)

第 3 页 共 15 页

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【3】	5005002	硝铵炸药				0.157	kg	12.39	1.95		1.95							
【4】	5005008	非电毫秒雷管				0.201	个	39.82	8		8							
【5】	5005009	导爆索				0.091	m	2.04	0.19		0.19							
【6】	7801001	其他材料费				0.022	元	1	0.02		0.02							
15	405-1-a-1	陆上钻孔灌注桩	5.171	108.85	562.82		m		811.49		811.49	1047.36	91.46	427.16	280.98	181.74	3403.01	
【1】	2003022	钢护筒				0.001	t	4601.77	2.76		2.76							
【2】	2009011	电焊条				0.253	kg	4.87	1.23		1.23							
【3】	2009028	铁件				0.031	kg	4.69	0.14		0.14							
【4】	3005004	水				9.305	m3	1.94	18.05		18.05							
【5】	4003002	锯材				0.002	m3	1946.9	3.51		3.51							
【6】	5501003	黏土				1.509	m3	14.56	21.97		21.97							
【7】	5503005	中(粗)砂				1.083	m3	145.63	157.66		157.66							
【8】	5505013	碎石(4cm)				1.977	m3	116.5	230.31		230.31							
【9】	5509002	42.5级水泥				0.836	t	407.08	340.14		340.14							
【10】	7801001	其他材料费				0.674	元	1	0.67		0.67							
【11】	7901001	设备摊销费				35.047	元	1	35.05		35.05							
16	410-1-a	C25片石混凝土	0.810	108.85	88.17		m3		281.32		281.32	22.69	8.93	48.23	42.78	26.04	518.16	
【1】	2003025	钢模板				0.001	t	4867.26	7.3		7.3							
【2】	2009013	螺栓				0.038	kg	8.85	0.34		0.34							
【3】	2009028	铁件				0.297	kg	4.69	1.39		1.39							



工程量清单单价分析表

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 4 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【4】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【5】	5503005	中(粗)砂				0.418	m3	145.63	60.9		60.9							
【6】	5505005	片石				0.219	m3	97.09	21.29		21.29							
【7】	5505013	碎石(4cm)				0.724	m3	116.5	84.37		84.37							
【8】	5509001	32.5级水泥				0.291	t	353.98	102.9		102.9							
【9】	7801001	其他材料费				0.5	元	1	0.5		0.5							
17	410-1-c-1	C30(柱系梁)	0.610	108.85	66.4		m3		354.48		354.48	43.39	10.05	46.08	49.71	31.98	602.1	
【1】	2003025	钢模板				0.007	t	4867.26	34.1		34.1							
【2】	2009013	螺栓				0.056	kg	8.85	0.5		0.5							
【3】	2009028	铁件				0.188	kg	4.69	0.88		0.88							
【4】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【5】	5503005	中(粗)砂				0.469	m3	145.63	68.33		68.33							
【6】	5505013	碎石(4cm)				0.857	m3	116.5	99.82		99.82							
【7】	5509002	42.5级水泥				0.362	t	407.08	147.41		147.41							
【8】	7801001	其他材料费				1.15	元	1	1.15		1.15							
18	410-1-c-2	C30(柱系梁)	1.210	108.85	131.71		m3		455.68		455.68	88.45	17.14	81.43	74.06	48.54	897.0	
【1】	2003004	型钢				0.008	t	4867.26	40.95		40.95							
【2】	2003025	钢模板				0.02	t	4867.26	95.38		95.38							
【3】	2009013	螺栓				0.012	kg	8.85	0.11		0.11							
【4】	2009028	铁件				0.034	kg	4.69	0.16		0.16							



工程量清单单价分析表

货币单位：人民币
(元)

第 5 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【5】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【6】	5503005	中(粗)砂				0.469	m3	145.63	68.33		68.33						
【7】	5505013	碎石(4cm)				0.857	m3	116.5	99.82		99.82						
【8】	5509002	42.5级水泥				0.362	t	407.08	147.41		147.41						
【9】	7801001	其他材料费				1.25	元	1	1.25		1.25						
19	410-2-a-1	C25片石混凝土	1.250	108.85	136.06		m3		301.41		301.41	74.7	14.31	73.4	57.2	35.65	692.72
【1】	2001019	钢丝绳					t	8495.58	0.85		0.85						
【2】	2003008	钢管				0.001	t	5309.73	2.66		2.66						
【3】	2003025	钢模板				0.003	t	4867.26	15.09		15.09						
【4】	2009013	螺栓				0.313	kg	8.85	2.77		2.77						
【5】	2009028	铁件				0.185	kg	4.69	0.87		0.87						
【6】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【7】	4003002	锯材				0.001	m3	1946.9	1.95		1.95						
【8】	5503005	中(粗)砂				0.418	m3	145.63	60.9		60.9						
【9】	5505005	片石				0.219	m3	97.09	21.29		21.29						
【10】	5505013	碎石(4cm)				0.724	m3	116.5	84.37		84.37						
【11】	5509001	32.5级水泥				0.291	t	353.98	102.9		102.9						
【12】	7801001	其他材料费				5.44	元	1	5.44		5.44						
20	410-2-a-2	C30砼侧墙	1.250	108.85	136.06		m3		358.24		358.24	74.7	15.18	76.48	63.08	40.17	763.91
【1】	2001019	钢丝绳					t	8495.58	0.88		0.88						



工程量清单单价分析表

货币单位：人民币
(元)

第 6 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【2】	2003008	钢管				0.001	t	5309.73	2.67		2.67						
【3】	2003025	钢模板				0.003	t	4867.26	15.12		15.12						
【4】	2009013	螺栓				0.313	kg	8.85	2.77		2.77						
【5】	2009028	铁件				0.185	kg	4.69	0.87		0.87						
【6】	3005004	水				1.2	m ³	1.94	2.33		2.33						
【7】	4003002	锯材				0.001	m ³	1946.9	1.96		1.96						
【8】	5503005	中(粗)砂				0.49	m ³	145.63	71.3		71.3						
【9】	5505012	碎石(2cm)				0.806	m ³	116.5	93.88		93.88						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.396	t	407.08	161.12		161.12						
【11】	7801001	其他材料费				5.44	元	1	5.44		5.44						
21	410-2-b-1	C35砼立柱	1.560	108.85	169.81		m ³		397.61		397.61	81.47	17.84	92.43	72.51	46.56	878.22
【1】	2001019	钢丝绳				0.001	t	8495.58	8.5		8.5						
【2】	2003004	型钢					t	4867.26	0.49		0.49						
【3】	2003005	钢板					t	5132.74	0.52		0.52						
【4】	2003008	钢管					t	5309.73	0.53		0.53						
【5】	2003025	钢模板				0.006	t	4867.26	29.69		29.69						
【6】	2003028	安全爬梯				0.003	t	7522.12	21.06		21.06						
【7】	2009013	螺栓				0.079	kg	8.85	0.7		0.7						
【8】	2009028	铁件				1.687	kg	4.69	7.91		7.91						
【9】	3005004	水				1.2	m ³	1.94	2.33		2.33						



工程量清单单价分析表

货币单位：人民币
(元)

第 7 页 共 15 页

公路路 西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【10】	4003002	锯材				0.001	m3	1946.9	1.95		1.95							
【11】	5503005	中(粗)砂				0.469	m3	145.63	68.33		68.33							
【12】	5505013	碎石(4cm)				0.847	m3	116.5	98.63		98.63							
【13】	5509002	42.5级水泥				0.379	t	407.08	154.45		154.45							
【14】	7801001	其他材料费				2.54	元	1	2.54		2.54							
22	410-2-c	C35盖梁混凝土	1.230	108.85	133.89		m3		477.32		477.32	89.86	17.58	83.31	76.69	50.14	928.78	
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3805.31	0.39		0.39							
【2】	2003004	型钢				0.009	t	4867.26	43.3		43.3							
【3】	2003008	钢管					t	5309.73	1.05		1.05							
【4】	2003025	钢模板				0.016	t	4867.26	77.4		77.4							
【5】	2009013	螺栓				0.012	kg	8.85	0.11		0.11							
【6】	2009028	铁件				3.093	kg	4.69	14.51		14.51							
【7】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【8】	4003002	锯材				0.003	m3	1946.9	5.84		5.84							
【9】	5503005	中(粗)砂				0.469	m3	145.63	68.33		68.33							
【10】	5505013	碎石(4cm)				0.847	m3	116.5	98.63		98.63							
【11】	5509002	42.5级水泥				0.379	t	407.08	154.44		154.44							
【12】	7801001	其他材料费				10.98	元	1	10.98		10.98							
23	410-2-d	C35台帽混凝土	1.240	108.85	134.97		m3		363.06		363.06	91.22	16.06	78.12	65.28	41.88	790.6	
【1】	2003025	钢模板				0.005	t	4867.26	23.82		23.82							



工程量清单单价分析表

货币单位：人民币
(元)

第 8 页 共 15 页

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【2】	2009013	螺栓				0.591	kg	8.85	5.23		5.23							
【3】	2009028	铁件				0.348	kg	4.69	1.63		1.63							
【4】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【5】	5503005	中（粗）砂				0.469	m3	145.63	68.33		68.33							
【6】	5505013	碎石（4cm）				0.847	m3	116.5	98.63		98.63							
【7】	5509002	42.5级水泥				0.379	t	407.08	154.45		154.45							
【8】	7801001	其他材料费				8.62	元	1	8.62		8.62							
24	410-3-d-5	C50混凝土铰缝	2.580	108.85	280.83		m3		443.75		443.75	45.27	22.12	133.77	88.3	55.32	1069.36	
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.35	kg	4.87	1.7		1.7							
【2】	2003004	型钢				0.004	t	4867.26	19		19							
【3】	2003026	组合钢模板				0.004	t	4601.77	17.47		17.47							
【4】	2009028	铁件				1.63	kg	4.69	7.64		7.64							
【5】	3005004	水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91							
【6】	4003002	锯材				0.008	m3	1946.9	15.58		15.58							
【7】	5503005	中（粗）砂				0.449	m3	145.63	65.39		65.39							
【8】	5505012	碎石（2cm）				0.765	m3	116.5	89.12		89.12							
【9】	5509002	42.5级水泥				0.535	t	407.08	217.59		217.59							
【10】	7801001	其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35							
25	410-6-a	C15砼台后搭板	1.410	108.85	153.48		m3		281.2		281.2	11.08	11.58	73.25	50.46	30.1	611.15	
【1】	2003004	型钢					t	4867.26	0.87		0.87							



工程量清单单价分析表

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 9 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【2】	2003026	组合钢模板					t	4601.77	1.23		1.23							
【3】	2009028	铁件				0.14	kg	4.69	0.66		0.66							
【4】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【5】	4003001	原木					m3	1834.86	0.16		0.16							
【6】	4003002	锯材				0.001	m3	1946.9	1.56		1.56							
【7】	5503005	中（粗）砂				0.51	m3	145.63	74.27		74.27							
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.867	m3	116.5	101		101							
【9】	5509001	32.5级水泥				0.272	t	353.98	96.4		96.4							
【10】	7801001	其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45							
26	410-6-b	C30砼台后搭板及防撞护栏	1.556	108.85	169.42		m3		378.86		378.86	11.6	12.01	80.3	62.19	38.78	753.15	
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3805.31	0.29		0.29							
【2】	2003004	型钢					t	4867.26	0.23		0.23							
【3】	2003025	钢模板				0.008	t	4867.26	37.89		37.89							
【4】	2003026	组合钢模板					t	4601.77	0.32		0.32							
【5】	2009028	铁件				1.057	kg	4.69	4.96		4.96							
【6】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【7】	4003001	原木				0.003	m3	1834.86	6.13		6.13							
【8】	4003002	锯材				0.005	m3	1946.9	9.51		9.51							
【9】	5503005	中（粗）砂				0.469	m3	145.63	68.33		68.33							
【10】	5505013	碎石（4cm）				0.857	m3	116.5	99.82		99.82							



工程量清单单价分析表

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 10 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【11】	5509002	42.5级水泥				0.362	t	407.08	147.4		147.4							
【12】	7801001	其他材料费				1.656	元	1	1.66		1.66							
27	410-6-c	C35	1.150	108.85	125.18		m3		382.61		382.61	50.15	13.74	70.91	61.36	39.18	743.13	
【1】	2001019	钢丝绳					t	8495.58	2.01		2.01							
【2】	2001021	8~12号铁丝				0.016	kg	4.87	0.08		0.08							
【3】	2003008	钢管				0.001	t	5309.73	5.03		5.03							
【4】	2003025	钢模板				0.005	t	4867.26	24.22		24.22							
【5】	2009013	螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42							
【6】	2009028	铁件				0.295	kg	4.69	1.38		1.38							
【7】	2009030	铁钉				0.014	kg	4.42	0.06		0.06							
【8】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【9】	4003002	锯材				0.002	m3	1946.9	3.69		3.69							
【10】	5503005	中(粗)砂				0.479	m3	145.63	69.81		69.81							
【11】	5505012	碎石(2cm)				0.806	m3	116.5	93.86		93.86							
【12】	5509002	42.5级水泥				0.413	t	407.08	168.14		168.14							
【13】	7801001	其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27							
28	410-6-d	C40砼支座垫块	2.280	108.85	248.18		m3		399.67		399.67	202.63	28.09	136.11	97.01	63.17	1174.86	
【1】	2003025	钢模板				0.011	t	4867.26	53.67		53.67							
【2】	2009013	螺栓				0.27	kg	8.85	2.39		2.39							
【3】	2009028	铁件				0.902	kg	4.69	4.23		4.23							



工程量清单单价分析表

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 11 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【4】	3005004	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005	中（粗）砂				0.449	m3	145.63	65.34		65.34						
【6】	5505013	碎石（4cm）				0.847	m3	116.5	98.65		98.65						
【7】	5509002	42.5级水泥				0.423	t	407.08	172.27		172.27						
【8】	7801001	其他材料费				0.88	元	1	0.88		0.88						
29	410-6-e	C50钢纤维混凝土	2.470	108.85	268.86		m3		407.23		407.23	36.27	20.6	127.49	82.06	51.29	993.8
【1】	2001020	钢纤维				0.005	t	5309.73	27.52		27.52						
【2】	3005004	水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【3】	4003002	锯材				0.002	m3	1946.9	4.15		4.15						
【4】	5503005	中（粗）砂				0.449	m3	145.63	65.4		65.4						
【5】	5505012	碎石（2cm）				0.765	m3	116.5	89.12		89.12						
【6】	5509002	42.5级水泥				0.534	t	407.08	217.56		217.56						
【7】	7801001	其他材料费				0.19	元	1	0.19		0.19						
30	410-6-f	18cm水稳碎石	0.016	108.85	1.69		m3		217.39		217.39	8.33	0.55	1.3	22.02	15.4	266.68
【1】	1515004	水泥碎石（商）				1.01	m3	213.59	215.72		215.72						
【2】	7801001	其他材料费				1.672	元	1	1.67		1.67						
31	411-2-a	先张法预应力钢绞线	0.007	108.85	0.79		kg		6.47		6.47	0.14	0.04	0.45	0.75	0.45	9.09
【1】	2001008	钢绞线				0.001	t	6194.69	6.44		6.44						
【2】	2003004	型钢					t	4867.26	0.01		0.01						
【3】	2003005	钢板					t	5132.74	0.01		0.01						



工程量清单单价分析表

货币单位：人民币
(元)

第 12 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【4】	7801001	其他材料费				0.006	元	1	0.01		0.01							
32	411-8-b-1	C50 (空心板)	2.257	108.85	245.67		m3		436.6		436.6	125.07	24.07	126.82	91.47	58.09	1107.78	
【1】	2003004	型钢				0.001	t	4867.26	5.35		5.35							
【2】	2003005	钢板				0.001	t	5132.74	7.7		7.7							
【3】	2003026	组合钢模板				0.002	t	4601.77	8.75		8.75							
【4】	2009028	铁件				1.037	kg	4.69	4.86		4.86							
【5】	2009030	铁钉				0.04	kg	4.42	0.18		0.18							
【6】	3005004	水				1.6	m3	1.94	3.1		3.1							
【7】	4003001	原木				0.003	m3	1834.86	5.51		5.51							
【8】	4003002	锯材				0.005	m3	1946.9	10.71		10.71							
【9】	5503005	中(粗)砂				0.491	m3	145.63	71.45		71.45							
【10】	5505012	碎石(2cm)				0.767	m3	116.5	89.3		89.3							
【11】	5509001	32.5级水泥				0.012	t	353.98	4.21		4.21							
【12】	5509002	42.5级水泥				0.536	t	407.08	217.99		217.99							
【13】	7801001	其他材料费				7.496	元	1	7.5		7.5							
33	415-2-b	C50	1.320	108.85	143.68		m3		363.77		363.77	33.36	11.64	67.06	59.06	36.65	715.22	
【1】	2003004	型钢					t	4867.26	0.48		0.48							
【2】	3005004	水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91							
【3】	5503005	中(粗)砂				0.439	m3	145.63	63.87		63.87							
【4】	5505013	碎石(4cm)				0.806	m3	116.5	93.88		93.88							



工程量清单单价分析表

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 13 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【5】	5509002	42.5级水泥				0.497	t	407.08	202.2		202.2							
【6】	7801001	其他材料费				0.43	元	1	0.43		0.43							
34	415-4-a-3	PVC管	0.200	108.85	21.77		m		53.7		53.7		1.93	11.36	8.53	6.04	103.33	
【1】	5001015	PVC塑料管(Φ160mm)				1.06	m	30.97	32.83		32.83							
【2】	7801001	其他材料费				20.87	元	1	20.87		20.87							
35	415-4-d	台背排水	0.550	108.85	59.87		m3		84.56		84.56	0.45	3.88	26.2	16.57	9.18	200.71	
【1】	4013002	草皮				0.746	m2	13.76	10.26		10.26							
【2】	5501003	黏土				0.438	m3	14.56	6.38		6.38							
【3】	5505005	片石				0.132	m3	97.09	12.82		12.82							
【4】	5505015	碎石(8cm)				0.473	m3	116.5	55.1		55.1							
36	416-1-a-1	GBZY250*52	0.255	108.85	27.77		个		158.82		158.82		0.93	13.74	19.14	11.37	231.76	
【1】	6001003	板式橡胶支座				2.551	dm3	61.95	158.05		158.05							
【2】	7801001	其他材料费				0.765	元	1	0.77		0.77							
37	416-1-a-1	GBZY250*63	0.309	108.85	33.64		个		192.41		192.41		1.13	16.65	23.18	13.77	280.78	
【1】	6001003	板式橡胶支座				3.091	dm3	61.95	191.48		191.48							
【2】	7801001	其他材料费				0.927	元	1	0.93		0.93							
38	417-2-a	D60伸缩缝	0.900	108.85	97.96		m		691.01		691.01	72.09	15.23	118.77	107.52	199.57	1302.15	
【1】	2001019	钢丝绳				0.002	t	8495.58	16.93		16.93							
【2】	2009011	电焊条				0.66	kg	4.87	3.21		3.21							
【3】	7801001	其他材料费				20.8	元	1	20.8		20.8							



工程量清单单价分析表

合同段：晋陕县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 14 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【4】	6003004002	模数式伸缩装置60型				1	m	650	650		650							
39	417-2-b	D80伸缩缝	0.900	108.85	97.96		m		1041.01		1041.01	72.09	15.23	118.77	139.02	199.57	1683.65	
【1】	2001019	钢丝绳				0.002	t	8495.58	16.93		16.93							
【2】	2009011	电焊条				0.66	kg	4.87	3.21		3.21							
【3】	7801001	其他材料费				20.8	元	1	20.8		20.8							
【4】	6003004001	模数式伸缩装置80型				1	m	1000	1000		1000							
40	418-1-a	c20	0.510	108.85	55.51		m ³		282.74		282.74		6.1	33.12	35.91	21.48	434.86	
【1】	3005004	水				1.2	m ³	1.94	2.33		2.33							
【2】	5503005	中(粗)砂				0.5	m ³	145.63	72.78		72.78							
【3】	5505013	碎石(4cm)				0.857	m ³	116.5	99.82		99.82							
【4】	5509001	32.5级水泥				0.304	t	353.98	107.61		107.61							
【5】	7801001	其他材料费				0.2	元	1	0.2		0.2							
41	418-1-b	M7.5	0.824	108.85	89.66		m ³		209.26		209.26	6.77	7.07	43.69	33.8	19.09	409.33	
【1】	3005004	水				1.492	m ³	1.94	2.89		2.89							
【2】	5503005	中(粗)砂				0.406	m ³	145.63	59.15		59.15							
【3】	5505005	片石				1.15	m ³	97.09	111.65		111.65							
【4】	5509001	32.5级水泥				0.1	t	353.98	35.44		35.44							
【5】	7801001	其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12							
42	418-1-c	砂砾基层	0.290	108.85	31.57		m ³		129.97		129.97		2.5	15.45	16.81	7.24	203.54	
【1】	5503007	砂砾				1.275	m ³	101.94	129.97		129.97							



工程量清单单价分析表

合同段：西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

货币单位：人民币
(元)

第 15 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
43	418-1-d	锥坡填土	0.430	108.85	46.81		m3		122.33		122.33		3.22	21.17	18.15	8.19	219.86
【1】	5503007	砂砾				1.2	m3	101.94	122.33		122.33						
44	418-2-a	片石盲沟	0.085	108.85	9.25		m3		106.8		106.8	3.03	1.37	6.61	12.01	6.4	145.47
【1】	5505005	片石				1.1	m3	97.09	106.8		106.8						
45	418-2-b	台背回填	0.014	108.85	1.52		m3		48.96		48.96	6.47	0.73	2.93	5.91	5.03	71.55
【1】	5503007001	山皮石				1.224	m3	40	48.96		48.96						
46	418-2-c	碎石	0.085	108.85	9.25		m3		128.15		128.15	3.03	1.53	7.19	14.1	7.49	170.74
【1】	5505016	碎石				1.1	m3	116.5	128.15		128.15						
47	418-3	拆除圪工	0.020	108.85	2.18		m3					17.8	0.88	2.66	2.26	1.62	27.4

六、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
建造师	李阳	助工	建造师证	员级	豫 241212293138	市政公用工程	
技术负责人	赵洋晨	工程师	职称证	中级	20230037SZC001113029	建筑	
质量员	曹广兴	助工	质量员证	员级	0412410900020000062	市政工程	
施工员	赵军辉	助工	施工员证	员级	0412410400020000063	市政工程	
安全员	别萧萧	助工	安全考核证	助理级	豫建安 C3 (2023) 5388344	市政	
资料员	陈梦圆	助工	资料员证	助理级	0412411400020000099	市政	
测量员	王志远	助工	测量员证	助理级	Y0412400800900700	市政	

1、项目经理身份证、毕业证



2、建造师注册证书


中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 李阳
性 别: 女
出生日期: 1998-09-24
注册编号: 豫241212293138
聘用企业: 南阳华岳路桥工程有限公司
注册专业: 市政公用工程 (2022年04月25日 至 2025年04月24日)






个人签名: 李阳
签名日期: 2024.5.14


住房和城乡建设厅
签发日期: 2024年5月14日

3、项目经理安全考核合格证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号：豫建安字（2023）136361	
姓 名：	李阳
性 别：	女
出生年月：	1998年09月24日
企业名称：	南阳华岳路桥工程有限公司
职 务：	项目负责人（项目经理）
初次领证日期：	2022年05月11日
有 效 期：	2022年05月11日 至 2025年05月10日
	发证机关：河南省住房和城乡建设厅
	发证日期：2022年05月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、项目经理劳动合同

编号：_____

劳动合同书



甲方（用人单位）：

名称：_____ 南阳华岳路桥工程有限公司 _____ 联系电话：_____ 15938855700 _____

法定代表人（主要负责人）：_____ 刘震涛 _____

地址：_____ 河南省西峡县五里桥镇工业大道中段东侧 _____

乙方（劳动者）：

姓名：_____ 李阳 _____ 性别：_____ 女 _____ 身份证号码：_____ [REDACTED] _____

户籍所在地：_____ 河南省淅川县屯子镇周村110号 _____ 邮政编码：_____ 456250 _____

住址：_____ 河南省淅川县屯子镇周村110号 _____ 邮政编码：_____ 456250 _____

联系电话：_____ [REDACTED] _____

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限自2024年4月28日至2027年4月27日。其中(有,无)试用期，试用期自____年____月____日至____年____月____日止。

第二条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下方式确定乙方的工作时间：

执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天，但按定额必须完成任务，完不成任务超时不计。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

第三条 劳动报酬

乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方每月15日前以货币形式支付乙方工资报酬。甲方对乙方实行标准工资制度。乙方工资标准为每月5000元，其中基本工资每月3000元。每月支付一次，若有变动，以最新文件为准。

2、甲方依法安排乙方加班的，按照公司相关规定执行加班补贴。

3、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

第四条 社会保险及有关福利待遇

1、双方依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后，甲方按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、甲方根据企业盈利情况为乙方提供福利待遇。

第五条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

3、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

4、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第六条 乙方的责、权、利

1、具有为甲方诚实、敬业工作的义务；

- 2、遵守国家法律法规和公司各项规章制度；
- 3、维护公司声誉及正当利益；
- 4、享有公司规章制度规定可以享有的福利待遇；
- 5、拥有甲方授予的职权，并承担自身工作所产生的全部责任。

第七条 合同解除

(一) 因乙方有如下过失行为之一，甲方可以即时解除本合同：

- 1、严重违反劳动纪律，连续旷工15天以上（含15天）的；
- 2、连续请事假超过半年的；
- 3、不能胜任本职工作或不服从单位工作分配连续放假超过6个月，或以病、事假为由为其他单位（或个人）从事同等工作的；
- 4、严重失职，出现质量、安全责任事故，或违规操作，给公司造成直接损失超过5万元的；
- 5、违法乱纪，被依法追究刑事责任或者被劳动教养的；
- 6、公司规章制度规定符合解除劳动合同的。

(二) 因乙方有如下非过失行为之一，甲方可以解除本合同：

- 1、乙方不能胜任本职工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的；
- 2、本合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使本公司无法履行的。

此时甲方须提前30日向乙方发出书面通知。

甲方濒临破产进入法定整顿期间或经营财务状况严重恶化，确需裁员的，须提前30日向乙方作书面通知。

(三) 因乙方有如下情况之一，甲方不得解除本合同；

1、患非职业病或非因工负伤，在确定的医疗期内的；

2、患职业病或因工负伤，经劳动鉴定委员会确定部分或全部丧失劳动能力的；

3、如为女职工时，在孕期、产期、哺乳期内的；

4、国家法律、法规、规章规定的其它情况。

(四) 乙方在以下情况之一，可以提出解除或终止本合同：

1、甲方不履行本合同的；

2、甲方违反国家法律、法规，侵害乙方合法权益的；

3、甲方劳动安全、工作条件不合国家规定，损害乙方安全、健康的；

4、甲方未按规定支付报酬；

5、乙方因参军、升学或经批准出国定居的；

6、属正常工作调动的；

7、乙方有正当理由，确定不能继续在甲方工作的。

乙方解除或终止本合同，须提前 30 日向甲方作书面通知。

第八条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起一年内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

第九条 本合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中

《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。



甲方（盖章）

法定代表人

委托代理人（盖章）

签章时间：2024年4月28日

乙方（签字）

签字时间：2024年4月28日

5、项目经理社保缴纳证明

表单验证号码92ae353cad7e48dcbdc613c832ff00



河南省社会保险个人权益记录单 (2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证		证件号码	[REDACTED]		
社会保障号码	[REDACTED]		姓名	李阳	性别	女
联系地址				邮政编码		
单位名称	南阳宇泰路桥工程有限公司			参加工作时间	2020-04-02	
参保缴费情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计存储额
基本养老保险	6070.50	1758.96	200.00	27	1758.96	7829.46
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2022-04-01	参保缴费	2022-04-01	参保缴费	2020-06-06	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3750	●	3750	●	3750	-
02	3750	●	3750	●	3750	-
03	3750	●	3750	●	3750	-
04	-	-	-	-	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。 						
数据统计截止至: 2024.08.01 10:55:44			打印时间: 2024-08-01			



表单验证号码:actb5e95cb0e13ed66011dd256d4cd



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411323542696

业务年度: 202408

单位: 元

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司																								
姓名	李阳	个人编号	11162220112993	证件号码	[REDACTED]																				
性别	女	民族	汉族	出生日期	1998-09-24																				
参加工作时间	2020-04-02	参保缴费时间	2022-04-01	建立个人账户时间	2020-06																				
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12																				
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数	个人账户信息																	
	本金	利息	本金	利息																					
202204-202312	0.00	0.00	505.92	0.00	6070.50	21	0																		
202401-至今	0.00	0.00	1758.96	0.00	1758.96	6	0																		
合计	0.00	0.00	7598.88	220.55	7829.46	27	0																		
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
									3197																
2022年	2023年																								
3409	3750																								
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022				●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费, “▲”表示补缴, “●”表示当月缴费, “□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况; 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。



打印日期: 2024-08-31

主要人员简历表-2

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、劳务合同、身份证、职称证、学历证复印件，技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓 名	赵洋晨	年 龄	32 岁	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	技术负责人	拟在本工程任职	技术负责人
注册建造师执业资格等级			/ 级	专 业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校	2016年毕业于洛阳理工学院学校土木工程专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话
/	/		/		/

注：投标人可根据实际情况自行修改上述表格。

技术负责人身份证、职称证书



技术负责人学历证

普通高等学校

毕业证书



学生 赵洋展 性别 男 一九九三年七月二十五日生，于二〇一四年九月至二〇一六年七月在本校 土木工程(专升本)专业 二年制 本科 科学类，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：洛阳理工学院

校(院)长：屈凌波

证书编号：110701201605002774

二〇一六年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

技术负责人社保缴纳证明

表单验证号码:618d0276110b7402886e6303ded0ed19



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 411823542696 业务年度: 202408 单位: 元

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司																								
姓名	赵洋晨	个人编号	11058190202160	证件号码																					
性别	男	民族	汉族	出生日期	1993-07-25																				
参加工作时间	2018-09-01	参保缴费时间	2018-06-01	建立个人账户时间	2018-06																				
内部编号		缴费基数	多缴退费	截止计息年月	2023-12																				
缴费时间段	单位缴费划转账		个人账户划转账		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利	本金	利																					
201806-202108	0.00	0.00	8292.00	2133.98	10425.98	38	0																		
202401-至今	0.00	0.00	858.96	0.00	858.96	3	0																		
合计	0.00	0.00	9150.96	2133.98	11284.94	41	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
					2374	3660	3660	2745	3179																
2022年	2023年																								
	3579																								
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022													2023												
2024					●	●	●						2025												

说明:“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保,该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2024-08-02



河南省社会保险个人权益记录单 (2024)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	[REDACTED]		
社会保障号码	[REDACTED]		姓名	赵洋晨	性别	男
联系地址	河南省南阳市西峡县河南省西峡县域关镇关镇前岗路4号			邮政编码	450000	
单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司			参加工作时间	2018-09-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计存储额
基本养老保险	10425.98	858.96	0.00	4	858.96	11284.94
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		工伤保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2018-06-01	参保缴费	2018-06-01	参保缴费	2018-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01		-		-		-
02		-		-		-
03		-		-		-
04		-		-	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08		-		-	3579	-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
<p>说明：</p> <p>1、本权益单仅供参保人员核对信息。</p> <p>2、扫描二维码验证表单真伪。</p> <p>3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。</p> <p>4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。</p> <p>5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。</p>						
数据统计截止至：			2024.08.02 08:41:32		打印时间：2024-08-02	



主要人员简历表-3

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、劳务合同、身份证、职称证、学历证复印件，技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓名	曹广兴	年龄	44岁	学历	大专
职称	助工	职务	质量员	拟在本工程任职	质量员
注册建造师执业资格等级			/级	专业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校	2003年毕业于河南工业职业技术学院学校机床数控技术应用专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	发包人及联系电话	
2024.5.30-2024.7.30	Y005线两河口至大庙道路改建工程		本项目为改建工程，路基宽7.5米，四级公路，沥青混凝土路面。	西峡县交通运输局 0377-69663492	

注：投标人可根据实际情况自行修改上述表格。

质量员身份证



质量员上岗证

证书编码: 0412410900020000062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 曹广兴

身份证号: [REDACTED]

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 漯河市德众建设工程技术培训中心

发证时间: 2024年06月12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量员社保缴纳凭证

表单验证号码05ba4118d445c3e1e1dcab40aadd7d



河南省社会保险个人权益记录单 (2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	[REDACTED]			
社会保障号码	[REDACTED]	姓名	曹广兴	性别	男	
联系地址	[REDACTED]			邮政编码	474500	
单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司			参加工作时间	2003-07-20	
缴费情况						
险种	截止上年末 累计储存额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户户数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	45555.83	2004.24	0.00	253	2004.24	47560.07
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2003-07-20	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-16	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明:						
1、本权益单仅供参保人员核对信息。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划						
4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准						
5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.01 09:30:01			打印时间: 2024-08-01			



表单编号: 411323542696



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 411323542696

业务年度: 202408

单位: 元

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司				
姓名	曹广兴	个人编号	41132390033617	证件号码	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1981-07-10
参加工作时间	2003-07-20	参保缴费时间	2003-07-20	建立个人账户时间	2003-07
内部编号	113	缴费状态	正常缴费	截止计息年月	2023-12

缴费时段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200307-202312	477.36	148.71	3141.24	1259.51	45658.83	246	0
202401-至今	0.00	0.00	2004.24	0.00	2004.24	7	0
合计	477.36	148.71	3391.48	1259.51	47663.07	253	0

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00
------	---	--------	---	--------	------	--------	------	--------	------

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
	379	439	508	591	672	800	893	1042	1166
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1842	1530	1847	2062	2168	2374	2594	2745	2745	3197
2022年	2023年								
3409	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2006	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●		
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●		
2010	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2014	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●		
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●		
2018	●	▲	▲	▲	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	2019	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2020	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	2021	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2022	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2023	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●		
2024	●	●	●	●	●	●							2025												

说明: “△”表示欠费, “▲”表示补缴, “●”表示当月缴费, “□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况; 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。



打印日期: 2024-08-31

主要人员简历表-4

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、劳务合同、身份证、职称证、学历证复印件，技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓名	赵军辉	年龄	25岁	学历	中专
职称	助工	职务	施工员	拟在本工程任职	施工员
注册建造师执业资格等级			/级	专业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校	2021年毕业于南阳职业学院学校机电一体化技术专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	发包人及联系电话	
2024.5.30-2024.7.30	Y005线两河口至大庙道路改建工程		本项目为改建工程，路基宽7.5米，四级公路，沥青混凝土路面。	西峡县交通运输局 0377-69663492	

施工员身份证



施工员上岗证

证书编码: 0412410400020000063

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



赵军辉

身份证号: _____

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 漯河市德众建设工程技术培训中心

发证时间: 2024年06月12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员社保缴纳凭证

表单验证号码:1057918d4330485e97b2113622aad60



河南省社会保险个人权益记录单 (2024)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	[REDACTED]			
社会保障号码	[REDACTED]	姓名	赵军辉	性别	男	
联系地址				邮政编码		
单位名称	南阳岳路桥工程有限公司			参加工作时间	2022-10-01	
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户户数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	3989.58	2004.24	0.00	1	2004.24	5993.82
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2022-10-01	参保缴费	2022-10-01	参保缴费	2022-10-21	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位的缴费基数为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,-表示正常参保。 						
数据统计截止至: 2024.08.01 09:38:48				打印时间: 2024-08-01		



表单验证号码: 658026de764c32bd7cc517b2e289



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411323542696

业务年度: 202408

单位: 元

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司																								
姓名	赵军辉	个人编号	41200010190345	证件号码	[REDACTED]																				
性别	男	民族	汉族	出生日期	2000-11-04																				
参加工作时间	2022-10-01	参保缴费时间	2022-10-01	建立个人账户时间	2022-10																				
内部编号		缴费状态	正常缴费	截止计息年月	2023-12																				
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数	个人账户信息																	
	本金	利息	本金	利息																					
202211-202312	0.00	0.00	599.68	0.00	3988.58	14	0																		
202401-至今	0.00	0.00	2004.24	0.00	2004.24	7	0																		
合计	0.00	0.00	5903.92	0.00	5993.82	21	0																		
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
2022年	2023年																								
3409	3579																								
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2022												
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
													2025												

说明: “△”表示欠费, “▲”表示补缴, “●”表示当月缴费, “□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。



打印日期: 2024-08-31

主要人员简历表-5

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、劳务合同、身份证、职称证、学历证复印件，技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓名	别萧萧	年龄	31岁	学历	本科
职称	助工	职务	安全员	拟在本工程任职	专业安全员
注册建造师执业资格等级			/级	专业	/
安全生产考核合格证书			豫建安 C3 (2023) 5388344		
毕业学校	2016年毕业于开封大学学校建筑工程技术专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	发包人及联系电话	
2024.5.31-2024.7.31	米坪大庄村至军马河鱼库(二期道路改造等项目)		本项目为改建工程,全长6.25公里,路面宽6.5米,沥青混凝土路面	西峡县交通运输局 0377-69663492	

专职安全员身份证



专职安全员安全考核 C3 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安管(2023)6388344

姓名：别萧萧

性别：男

出生年月：1994年02月09日

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月05日

有效期：2023年07月05日 至 2026年07月04日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月05日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专职安全员养老保险缴纳凭证

表单制证号:490a3b367a2d0b40b7acd352b391459573



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 411323542696

业务年度: 202408

单位: 元

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司																										
姓名	别晋晋	个人编号	41132390019326			证件号码	[REDACTED]																				
性别	男	民族	汉族			出生日期	1994-02-09																				
参加工作时间	2017-04-01	参保缴费时间	2017-04-01			建立个人账户时间	2017-04																				
内部编号		缴费状态	参保缴费			截止计息年月	2023-12																				
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人账户信息				账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																							
	201704-202312	0.00	0.00	18607.55	3681.74					22289.26	81	0															
	202401-至今	0.00	0.00	0.00	0.00		2094.24	7	0																		
	合计	0.00	0.00	20611.76	3681.74		24293.50	88	0																		
欠费信息																											
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																		
个人历年缴费基数																											
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																		
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																		
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																		
				2168	2374	2594	2754	2745	3197																		
2022年	2023年																										
3409	3579																										
个人历年各月缴费情况																											
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
1992													1993														
1994													1995														
1996													1997														
1998													1999														
2000													2001														
2002													2003														
2004													2005														
2006													2007														
2008													2009														
2010													2011														
2012													2013														
2014													2015														
2016													2017							▲	●	▲	●	●	●	▲	
2018	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	2019	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2020	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2021	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2022	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2023	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	●	●	▲
2024	●	●	●	●	●	●	●							2025													

说明:“△”表示欠费,“▲”表示补缴,“●”表示当月缴费,“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2024-08-01

表单验证号码eb2d5232e6524e09ac5e5d6b110593d



河南省社会保险个人权益记录单 (2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证		证件号码	[REDACTED]		
社会保障号码	[REDACTED]		姓名	别萧萧	性别	男
联系地址				邮政编码	474500	
单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司			参加工作时间	2017-04-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计存储额
基本养老保险	22289.26	2004.24	0.00	85	2004.24	24293.50
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		工伤保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-04-01	参保缴费	2021-06-01	参保缴费	2021-06-03	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明:						
1、本权益单仅供参保人员核对信息。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划						
4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准						
5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
						
数据统计截止至: 2024.08.01 09:34:29			打印时间: 2024-08-01			

主要人员简历表-6

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、劳务合同、身份证、职称证、学历证复印件，技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓名	陈梦圆	年龄	27岁	学历	本科
职称	助工	职务	资料员	拟在本工程任职	资料员
注册建造师执业资格等级			/级	专业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校	2021年毕业于郑州商学院学校会计学专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	发包人及联系电话	
2024.5.30-2024.7.30	Y005线两河口至大庙道路改建工程		本项目为改建工程，路基宽7.5米，四级公路，沥青混凝土路面。	西峡县交通运输局 0377-69663492	

资料员身份证



资料员上岗证

证书编码: 0412411400020000099

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 陈梦圆

身份证号: [REDACTED]

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 漯河市德众建设工程技术培训中心

发证时间: 2024年06月12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员养老保险缴纳凭证

表单验证号码d8d37fd2e5a1cbfb6ba1524621b73b



河南省社会保险个人权益记录单 (2024)

单位：元

证件类型		居民身份证		证件号码		[REDACTED]	
社会保障号码		[REDACTED]		姓名		陈梦圆	
联系地址				性别		女	
单位名称		南阳华岳路桥工程有限公司		邮政编码			
				参加工作时间		2022-01-01	
参保缴费情况							
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户 余额	本年账户支 出额账利息	累计储存额	
基本养老保险	6525.08	2004.24	0.00	30	2004.24	8529.32	
参保缴费情况							
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险		
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	
	2022-01-01	参保缴费	2022-01-01	参保缴费	2022-01-14	参保缴费	
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	
01	3579	●	3579	●	3579	-	
02	3579	●	3579	●	3579	-	
03	3579	●	3579	●	3579	-	
04	3579	●	3579	●	3579	-	
05	3579	●	3579	●	3579	-	
06	3579	●	3579	●	3579	-	
07	3579	●	3579	●	3579	-	
08	-	-	-	-	-	-	
09	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。 							
数据统计截止至： 2024.08.01 09:33:34				打印时间：2024-08-01			





河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411323542696

业务年度: 202408

单位: 元

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司																								
姓名	陈梦圆	个人编号	41132320214978	证件号码	[REDACTED]																				
性别	女	民族	汉族	出生日期	1998-03-10																				
参加工作时间	2022-01-01	参保缴费时间	2022-01-01	建立个人账户时间	2022-01																				
内部编号		缴费状态	正常缴费	截止计息年月	2023-12																				
缴费时间段	单位缴费划转账户			个人缴费划转账户			账户本息	账户累计月数	重复账户月数																
	本金	利息		本金	利息																				
202202-202312	0.00	0.00		608.36	0.00		6525.08	23	0																
202401-至今	0.00	0.00		2004.24	0.00		2004.24	7	0																
合计	0.00	0.00		8273.60	0.00		8529.32	30	0																
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
									3197																
2022年	2023年																								
3409	3579																								
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2023	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

说明:“△”表示欠费,“▲”表示补缴,“●”表示当月缴费,“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况;个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2024-08-31

主要人员简历表-7

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、劳务合同、身份证、职称证、学历证复印件，技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓名	王志远	年龄	25岁	学历	本科
职称	助工	职务	测量员	拟在本工程任职	测量员
注册建造师执业资格等级			/级	专业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校	2022年毕业于黄河水利职业技术学院学校工程测量技术专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	发包人及联系电话	
2024.5.30-2024.7.30	Y005线两河口至大庙道路改建工程		本项目为改建工程，路基宽7.5米，四级公路，沥青混凝土路面。	西峡县交通运输局 0377-69663492	

测量员身份证



测量员上岗证

证书编号: Y0412400800900700

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证



姓名: 王志远

性别: 男

身份证号: [REDACTED]



岗位名称: 测量员

工作单位: 南阳华岳路桥工程有限公司

证书有效期: 2026年05月31日

本证书由河南省建设教育协会核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构: 河南省建设教育协会

培训机构: 河南华中职业技能培训学校有限公司

发证日期: 2024年05月31日

查询网址: www.hnecm.net



测量员养老保险缴纳凭证

表单验证号码56b5775cb24459927d2aa1bb522165



河南省社会保险个人权益记录单 (2024)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	[REDACTED]		
社会保障号码	[REDACTED]		姓名	王志远	性别	男
联系地址				邮政编码		
单位名称	南阳华总路桥工程有限公司			参加工作时间	2022-10-01	
参保缴费情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计存储额
基本养老保险	3989.58	2004.24	0.00	21	2004.24	5993.82
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2022-10-01	参保缴费	2022-10-01	参保缴费	2022-10-15	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。 						
数据统计截止至： 2024.08.01 09:36:55			打印时间：2024-08-01			



表单验证号码: 50e06d54729eb0252a1540f



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411323542696

业务年度: 202408

单位: 元

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司																								
姓名	王志远	个人编号	11200010470913	证件号码	[REDACTED]																				
性别	男	民族	汉族	出生日期	2000-12-23																				
参加工作时间	2022-10-01	参保缴费时间	2022-10-01	建立个人账户时间	2022-10																				
内部编号		缴费状态	正常缴费	截止计息年月	2023-12																				
缴费时间段	单位缴费划转账户			个人缴费划转账户			账户本息	账户累计月数	重复账户月数																
	本金	利息	本金	利息	本金	利息																			
202211-202312	0.00	0.00	593.68	0.00	3988.58	14	0																		
202401-至今	0.00	0.00	2004.24	0.00	2004.24	7	0																		
合计	0.00	0.00	5903.92	0.00	5993.82	21	0																		
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
2022年	2023年																								
3409	3579																								
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2022												
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
													2025												

说明: “△”表示欠费, “▲”表示补缴, “●”表示当月缴费, “□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息, 个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。

打印日期: 2024-08-31



七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	南阳华岳路桥工程有限公司					
注册地址	西峡县五里桥镇工业大道中段 东侧			邮政编码	474500	
联系方式	联系人	胡博		电话	13525119056	
	传真	/		网址	/	
组织结构	董事会、工会、质检科、技术科、预算科、人事科、财务科、设备科、后勤保障部					
法定代表人	姓名	刘溪洋	技术职称	助工	电话	13838769246
技术负责人	姓名	胡博	技术职称	高级工程师	电话	13525119056
成立时间	2016年6月14日		员工总人数：65人			
企业资质等级	建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级		其中	项目经理	15人	
营业执照号	91411323MA3XARWX4L			高级职称人员	2人	
注册资金	4000万元			中级职称人员	16人	
开户银行	中国建设银行股份有限公司西峡县支行			初级职称人员	30人	
账号	41050175690800000073			技工	25人	
经营范围	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；路基路面养护作业；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；					

	运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；电气设备修理；交通设施维修；水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
备注	无

备注：本表后应附企业法人营业执照的证明材料、企业资质证书副本等材料的复印件。



2、资质证书

 建筑业企业资质证书 (副本)	
企业名称:	南阳华岳路桥工程有限公司
详细地址:	西峡县五里桥镇工业大道中段东侧
统一社会信用代码 (或营业执照注册号):	91411323MA3XARWX4L
法定代表人:	刘溪洋
注册资本:	4000万元人民币
经济性质:	其他有限责任公司
证书编号:	D341548171
有效期:	至2028年06月08日
资质类别及等级:	建筑工程施工总承包贰级 公路工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 施工劳务不分等级 *****
	发证机关: 2023年12月01日
	中华人民共和国住房和城乡建设部制
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO,DF 22710808	

3、安全生产许可证

统一社会信用代码：91411323MA3XARWX4L

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2023]007560

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人：刘溪洋

地址：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧
其他有限责任公司

经营范围：建筑施工

有效期：2023年08月24日至2026年08月24日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅
发证日期：2023年08月24日



4、开户许可证

基本存款账户信息

账户名称： 南阳平岳路桥工程有限公司

账户号码： 41050175690800000073

开户银行： 中国建设银行股份有限公司西峡支行

法定代表人： 刘溪洋
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5135000446304

2023年11月27日

西峡县建行

102001L4i1701073272800519

(二) 近年完成的类似项目情况表 (2021 年以来) -1

项目名称	南阳市2021年第二批普通干线公路危桥改造项目G241线北庄桥、窑上桥、G312线冯营桥2、八龙庙桥1、G208线龙潭沟桥1危桥改造工程
项目所在地	西峡县
发包人名称	河南省中州公路工程有限公司
发包人地址	河南省南阳市西峡县南大街与仲景大道西段交汇处向西330米处
发包人联系人及电话	袁联忠 13949 [REDACTED]
合同价格	3343107.83元
开工日期	2021. 9. 25
竣工日期	2022. 2. 20
承担的工作	G241线北庄桥、窑上桥、G312线冯营桥2、八龙庙桥1、G208线龙潭沟桥1危桥改造工程施工
工程质量	合格
项目经理	王伟
技术负责人	杜伟刚
总监理工程师及电话	刘佩洋 13803 [REDACTED] 10
项目描述	河南省南阳市G312线八龙庙桥1危桥改造工程、河南省南阳市G312线冯营桥2危桥改造工程施工
备注	附：中标通知书、合同协议书

备注：本表后附中标通知书、合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书

中标通知书

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

对**南阳市2021年第二批普通干线公路危桥改造项目G241线北庄桥、窑上桥、G312线冯营桥2、八龙庙桥1、G208线龙潭沟桥1危桥改造工程**组织招标。通过评标委员会评审并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，**尽快**与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	南阳市2021年第二批普通干线公路危桥改造项目 G241线北庄桥、窑上桥、G312线冯营桥2、八龙庙桥1、 G208线龙潭沟桥1危桥改造工程
项目编号	
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：叁佰叁拾肆万叁仟壹佰零柒元捌角叁分 (小写：3343107.83)
项目经理	王伟 豫241202154735
注册编号	
工期	120
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **30** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人 
(盖章)

2021年09月20日

合同协议书

工程承包合同

NO: 2021-30

甲方: [REDACTED]

乙方: 南阳华岳路桥工程有限公司

经甲、乙双方共同协商,由乙方承担南阳市2021年第二批普通干线公路危桥改造项目G241线北庄桥、窑上桥、G312线冯营桥2、八龙庙桥1、G208线龙潭沟桥1危桥改造(G312线冯营桥2、八龙庙桥1)工程施工任务,为了明确双方职责、配合协作、保质保量共同完成工程施工任务,甲、乙双方签署本合同,共同遵照执行。

一、工程内容:桥梁上部、下部工程及附属工程等。

二、合同期限:本工程要求2022年2月20日前完工。

缺陷责任期:本工程缺陷责任期为二年,自竣工验收合格之日起计算。在合同规定的缺陷责任期内,乙方施工的全部工程所发生的一切质量问题,由乙方负责无偿修理,并承担相应的经济及法律责任。

三、合同价款:本工程的合同金额计人民币(大写)叁佰叁拾肆万叁仟壹佰零柒元捌角叁分(¥3343107.83元)。

乙方为本工程而准备的临时营地及其他临时设施修建与拆除,场内道路的修建、维护,机械设备的购置或租赁、调遣、停放及施工期的零星用工、工程税金、工程一切险及第三方责任险等杂项,均含在合同价款内,其费用不再另行支付。

四、工程质量:合格工程

五、合同要求

1、甲方:

(1)甲方派驻施工现场管理人员,对工程进度、质量和合同执行情况进行监督检查。

(2)甲方负责组织对工程的竣工验收,并按合同的规定办理结算。

2、乙方:

(1) 乙方做好甲方征地施工范围内地方协调工作。

(2) 乙方必须服从甲方管理，按照甲方要求施工，指定专人与甲方进行工作联系，组织强有力的施工队伍，上足工程所需的施工劳力及机具设备，确保工程工期、安全、质量要求。

(3) 乙方必须按甲方要求施工，按时上报工程计量并负责施工资料、试验资料整理建档。

(4) 乙方必须遵守施工规范操作程序，保质保量完成本合同承包的全部施工任务，若乙方违犯操作规程施工，造成的质量事故和其他一切事故，均由乙方负责，甲方概不负责。

(5) 做到安全生产，文明施工。机械操作人员持证上岗，有专人指挥，施工路段设置明显标志，安排警戒人员。严格按照《建设工程安全生产的有关管理规定》组织施工，并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，最大程度消除事故隐患。由于乙方安全措施不力发生人员、机械和损坏当地设施（如施工线以外房屋、电力电讯线路等其他设施）等安全事故和因此发生的费用，均由乙方负责。

(6) 工程完工并通过验收后，乙方人员、设备及时退场。乙方与其它单位或个人的债权、债务或其它经济纠纷，概与甲方无关。乙方不得拖欠农民工工资，否则，违背国家政策拖欠农民工工资及其引发的纠纷和经济责任概由乙方负责。

(7) 在施工期间采取必要措施，防止施工中的扬尘、燃料、沥青、化学物质、污水、废料等物质对大气的污染，并且应采取科学和规范化的施工方法，把施工对环境、邻近居民生活的影响减少到最低程度。其标准为：建筑工地均应达到“六个百分之百”要求，即施工工地 100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输。施工区域安排专人定期清扫、洒水降尘。不焚烧塑料、不乱倒垃圾，不使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。甲方将定期对施工现场环境治理工作进行检查，对发现的问题发出整改通知，并限期进行整改，若不整改，造成的一切后果均由乙方承担。

3、其它

(1) 甲乙双方应严格遵守合同约定，若违约，违约方支付另一方合同总价款 10%的违

约金。根据设备、进度，若乙方工期严重滞后，甲方有权终止合同，所有损失由乙方负责。

(2) 与本工程相关的文件、合同作为本合同有效附件。

(3) 其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

六、工程款结算及付款

乙方应按时上报工程计量，且根据中州公司关于试验费收费要求，从每期支付表中扣除试验费，甲方根据计量拨付工程款。乙方应具有足够的资金垫付能力，在资金周转困难情况下，甲方可延期支付。工程竣工后，经甲方验收合格，按实际数量结算，扣除10%质量保证金，待缺陷责任期结束后退还质保金。

本合同一式伍份，自签字盖章之日起生效。

甲方：[Redacted]

乙方：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：[Redacted]

法定代表人：[Signature]

或

或

其委托代理人：

其委托代理人：

签订日期：2021年9月25日

限公司

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	合同单价	金额	备注
一	河南省南阳市G312线八龙庙桥1危桥改造工程					
(一)	路基工程					
1	挖除旧路面路面45cm	m ²	133	22.5	2992.5	
2	拆除结构物	m ²	187	50	59350	
3	拆除钢筋混凝土	m ³	29	80	2328	
4	铣刨沥青混凝土	m ³	105	60	6300	
(二)	桥头引线路面工程					
1	180mm厚水泥稳定碎石底基层	m ²	271	47	13019	
2	180mm厚水泥稳定碎石基层	m ²	271	47	12737	
3	透层	m ²	271	3	813	
4	黏层	m ²	265	1.7	450.5	
5	40mm厚细粒式沥青混凝土	m ²	265	37	9805	
6	50mm厚中粒式沥青混凝土	m ²	265	45	11925	
7	封层	m ²	271	7.5	2032.5	
(三)	八龙庙桥1危桥改造					
1	带肋钢筋 (HRB335、HRB400) 基础钢筋 (含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井)	kg	3492.5	6.2	21653.5	
2	下部结构光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	3280.4	6.2	20338.48	
3	下部结构带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	8231.8	6.2	51037.16	
4	上部结构光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	2188.2	6.2	13566.84	
5	上部结构带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	31102.3	6.2	192834.26	
6	上部结构植筋	根	1356	8	10848	
7	附属结构光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	1558.2	6.2	9660.84	
8	附属结构带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	47577	6.2	294977.4	
9	钢板、钢管及其它	t	0.1852	7000	1296.4	
10	附属结构植筋	根	490	8	3920	
11	基坑干处挖土方	m ³	2974	18	53532	含抽水, 以实际计量为准
12	基坑干处挖石方	m ³	847	35	29645	含抽水, 以实际计量为准
13	c25混凝土基础	m ³	275.1	490	134799	

郝明芳

邱磊

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	合同单价	金额	备注
14	c30混凝土基础	m ³	109.2	550	60060	
15	c25桥台混凝土	m ³	419.9	640	268736	
16	c30桥台混凝土	m ³	27.5	700	19110	
17	桥墩混凝土	m ³	29.4	750	22050	
18	盖梁混凝土	m ³	29.8	750	22275	
19	台帽混凝土	m ³	21.2	750	15900	
23	c15现浇混凝土附属结构	m ³	21.6	460	9936	
24	c20锥坡踏步	m ³	13	480	6240	
25	c30现浇混凝土(附属结构)	m ³	125	710	88750	
26	c40现浇混凝土(附属结构)	m ³	1.7	900	1530	
27	c50钢纤维混凝土(附属结构)	m ³	4.6	950	4370	
28	18cm水稳碎石(附属结构)	m ²	216	47	10152	
29	先张法预应力钢绞线	kg	5615.8	6.5	36502.7	
30	预制预应力混凝土上部结构	m ³	144.8	950	137560	
31	M7.5浆砌片石	m ³	261.9	260	68094	
32	沥青混凝土桥面铺装	m ³	45.4	950	43130	
33	c50水泥混凝土桥面铺装	m ³	77.9	950	74005	
34	铺设防水层	m ²	742	15	11130	
35	桥面排水PVC管	m	28.4	25	710	
37	桥面排水碎石盲沟	m ³	1.05	80	84	
38	板式橡胶支座	个	68	100	6800	
39	模数式伸缩装置	m	29.1	700	20370	
40	片石盲沟(台后排水)	m ³	39.77	80	3181.6	
41	台后砂砾(台后排水)	m ³	420	80	33600	
(四)	安全设施及预埋管线					

李刚芳

邵磊

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	合同单价	金额	备注
1	路侧波形梁钢护栏	m	81	350	28350	
2	热熔标线	m ²	54.22	42	2277.24	
3	附着式轮廓标	个	82	50	4100	
(五)	G312线八龙庙桥1危桥改造工程				1958864.92	
二	河南省南阳市G312线冯营桥2危桥改造工程					
(一)	路基工程					
1	整体路面45cm	m ²	140	27	3780	
2	圪工	m ³	500.6	40	20024	
3	钢筋混凝土	m ³	67.5	80	5400	
4	铣刨沥青混凝土	m ³	30.1	60	1806	
(二)	桥头引线路面工程					
1	180mm厚水泥稳定碎石底基层	m ²	143	47	6721	
2	180mm厚水泥稳定碎石基层	m ²	146	47	6862	
3	透层	m ²	143	3	429	
4	黏层	m ²	140	1.7	238	
5	40mm厚细粒式沥青混凝土	m ²	140	37	5180	
6	50mm厚中粒式沥青混凝土	m ²	140	45	6300	
7	封层	m ²	143	7.5	1072.5	
(三)	冯营桥2危桥改造工程				0	
1	带肋钢筋(HRB335、HRB400)基础钢筋 (含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井)	kg	1556.1	6.2	9647.82	
2	下部结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	1519.6	6.2	9421.52	
3	下部结构带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	3112	6.2	19294.4	
4	上部结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	815.3	6.2	5054.86	
5	上部结构带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	17045	6.2	105679	
6	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	954.6	6.2	5918.52	
7	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	24097.8	6.2	149406.36	
8	钢板、钢管及其它	t	0.1852	8	1.4816	
9	基坑干处挖土方	m ³	88.5	18	1593	含抽水,以实际 计量为准

张刚芳

张刚芳

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	合同单价	金额	备注
10	基坑干处挖石方	m3	265.5	35	9292.5	含抽水,以实际 计量为准
11	c25混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基)	m3	221.7	490	108633	
12	c30混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基)	m3	49.8	550	27390	
13	c25桥台混凝土	m3	275.4	640	176256	
14	c35桥台混凝土	m3	16.8	720	12096	
15	桥墩混凝土	m3	11.99	750	8992.5	
16	盖梁混凝土	m3	12.39	750	9097.5	
17	台帽混凝土	m3	17.34	750	13005	
21	c50混凝土上部结构	m3	2	950	1900	
22	c15现浇混凝土(附属结构)	m3	21.2	460	9936	
23	c20堆坡踏步	m3	9	480	4320	
24	c30现浇混凝土(附属结构)	m3	104.9	710	74479	
25	c40现浇混凝土(附属结构)	m3	0.32	900	288	
26	c50钢纤维混凝土	m3	4.64	950	4408	
27	18cm水稳碎石	m2	216	47	10152	
28	先张法预应力钢绞线	kg	3059.18	6.5	19884.67	
29	预制预应力混凝土上部结构	m3	75.71	950	71924.5	
30	M7.5浆砌片石	m3	38.9	260	10114	
31	沥青混凝土桥面铺装	m3	24.32	950	23104	
32	c50水泥混凝土桥面铺装	m3	48.2	950	45790	
33	铺设防水层	m2	470.4	15	7056	
34	PVC排水管	m	7.8	25	195	
35	板式橡胶支座	个	36	100	3600	
36	模数式伸缩装置	m	62.1	700	43470	
37	片石盲沟	m3	5.52	80	441.6	
38	台后砂砾	m3	57.2	80	4576	
(四)	安全设施及预埋管线				0	
1	路侧波形梁钢护栏	m	97	350	33950	
2	热熔标线	m2	33.88	42	1422.96	
3	附着式轮廓标	个	62	50	3100	
(五)	G312线冯营桥2危桥改造工程小计	元			1102703.69	
1	混凝土拌和站	项	1	100000	100000	
2	保通费	月	4	20000	80000	
3	补架板金额	元			20000	
	以上小计	元			3261568.61	
	扬尘治理费	元		1%	32615.6861	
	安全生产费	元		1.50%	48923.5292	
	合计	元			3343107.83	

郝明芳

邵磊

近年完成的类似项目情况表（2021 年以来）-2

项目名称	西峡县2023年第一批农村公路危桥改建项目(刘岭桥、小沟桥、大竹园爬河桥、乱石凹桥、上口桥五个桥)
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县农村公路建设投资有限公司
发包人地址	河南省南阳市西峡县南大街与仲景大道西段交汇处向西330米处
发包人联系人及电话	袁联忠 13949396716
合同价格	6182966.18元
开工日期	2023. 8. 1
竣工日期	2023. 11. 30
承担的工作	图纸及工程量清单所有内容
工程质量	合格
项目经理	王伟
技术负责人	王义磊
总监理工程师及电话	王恕奎 16637728916
项目描述	田关镇刘岭桥、关镇小沟桥、大竹园爬河桥、西峡县乱石凹桥、太平镇上口桥五个桥施工
备注	附中标通知书、合同协议书

备注：本表后附中标通知书、合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书

中标通知书

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

司对西峡县2023年第一批农村公路危桥改建项目(刘岭桥、小沟桥、大竹园爬河桥乱石凹桥、上口桥五个桥)组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认,贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后,尽速与招标人联系,洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县2023年第一批农村公路危桥改建项目(刘岭桥、小沟桥、大竹园爬河桥乱石凹桥、上口桥五个桥)
项目编号	
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：陆佰壹拾捌万贰仟玖佰陆拾陆元壹角捌分 (小写：6182966.18)
项目经理	王伟 豫241202154735
注册编号	
工期	120
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内,与招标人签订合同等相关事宜。

招标人

(盖章)

2023年07月20日

合同协议书

工程承包合同

NO: 2023-18

甲方：[REDACTED] 公司

乙方：南阳华岳路桥工程有限公司

经甲、乙双方共同协商，由乙方承担南阳市 2023 年第一批农村公路危桥改建项目（刘岭桥、小沟桥、大竹园爬河桥、乱石凹桥、上口桥五个桥）施工任务，为了明确双方职责、配合协作、保质保量共同完成工程施工任务，甲、乙双方签署本合同，共同遵照执行。

一、工程内容：刘岭桥、小沟桥、大竹园爬河桥、乱石凹桥、上口桥五个桥桥梁上部、下部工程及附属工程等。

二、合同期限：本工程工期要求 2023.8.1-2023.11.30。

缺陷责任期：本工程缺陷责任期为二年，自竣工验收合格之日起计算。在合同规定的缺陷责任期内，乙方施工的全部工程所发生的一切质量问题，由乙方负责无偿修理，并承担相应的经济及法律责任。

三、合同价款：本工程合同金额计人民币（大写）陆佰壹拾捌万贰仟玖佰陆拾陆元壹角捌分（¥6182966.18元）。在办理结算时，乙方应向甲方提供 9% 增值税专用发票。

乙方为本工程而准备的临时营地及其他临时设施修建与拆除，场内道路的修建、维护，机械设备的购置或租赁、调遣、停放及施工期的零星用工、工程税金、工程一切险及第三方责任险等杂项，均含在合同价款内，其费用不再另行支付。

四、工程质量：合格工程

五、合同要求

1、甲方：

- (1) 甲方派驻施工现场管理人员，对工程进度、质量和合同执行情况进行监督检查。
- (2) 甲方负责组织对工程的竣工验收，并按合同的规定办理结算。

2、乙方：

- (1) 乙方做好与沿线各施工单位之间的协调工作。
- (2) 乙方必须服从甲方管理，按照甲方要求施工，指定专人与甲方进行工作联系，组织强有力的施工队伍，上足工程所需的施工劳力及机具设备，确保工程工期、安全、质量要求。
- (3) 乙方必须按甲方要求施工，按时上报工程计量并负责施工资料、试验资料整理建档。
- (4) 乙方必须遵守施工规范操作规程，保质保量完成本合同承包的全部施工任务，若乙方违犯操作规程施工，造成的质量事故和其他一切事故，均由乙方负责，甲方概不负责。
- (5) 做到安全生产，文明施工，机械操作人员持证上岗，有专人指挥，施工路段设置明显标志，安排警戒人员。严格按照工程建设安全生产的有关管理规定组织施工，并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，最大程度消除事故隐患。由于乙方安全措施不力发生人员、机械和损坏当地设施（如施工线以外房屋、电力电讯线路等其他设施）等安全事故和因此发生的费用，均由乙方负责。
- (6) 工程完工并通过验收后，乙方人员、设备及时退场。乙方与其它单位或个人的债权债务或其它经济纠纷，概与甲方无关。乙方不得拖欠农民工工资，否则，违背国家政策拖欠农民工工资及其引发的纠纷和经济责任概由乙方负责。
- (7) 在施工期间采取必要措施，防止施工中的扬尘、燃料、沥青、化学物质、污水、废料等物质对大气的污染，并且应采取科学和规范化的施工方法，把施工对环境、邻近居民生活的影响减少到最低程度。其标准为：建设工地均应达到“六个百分之百”要求，即施工工地 100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输。施工区域安排专人定期清扫、洒水降尘。不焚烧塑料、不乱倒垃圾，不使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。甲方将定期对施工现场环境治理工作进行检查，对发现的问题发出整改通知，并限期进行整改，若不整改，造成的一切后果均由乙方承担。

3、其它

(1) 甲乙双方应严格履行合同约定，若违约，违约方支付另一方合同总价款2%的违约金；若违约金不足以赔付一方损失，违约方应按实际损失承担赔偿责任。乙方未按照承诺履行法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全、保证工期以及进行转包及违法分包行为的，甲方有权终止合同，由乙方自行承担由此引发的一切行政、经济、刑事责任。

(2) 与本工程相关的文件、合同作为本合同有效附件。

(3) 其它未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商解决不成的，最终以西峡县人民法院裁决为准。

六、工程款结算及付款

乙方应按时上报工程计量，且根据中州公司关于试验费收费要求，从每期支付表中扣除试验费，甲方根据计量拨付工程款，乙方应有足够的资金垫付能力，在资金周转困难情况下，甲方可延期支付。工程竣工后，经甲方验收合格，按实际数量结算，扣除10%质量保证金，待缺陷责任期满且无质量问题后退还质保金。

本合同一式伍份，自签订、盖章之日起生效。

甲方：

法定代表人：

或

其委托代理人：

乙方：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：

或

其委托代理人：

签订日期 2023年7月15日

工程量清单

序号	项目描述	单位	数量	单价	合价	备注
—	田头道刘岭桥 (K0+058 2孔16米)					
1	基础光圆钢筋 (HPB300)	kg	1975.1	5.5	10863.05	
2	基础带肋钢筋 (HRB400)	kg	5530.2	5.5	30416.10	
3	下部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	1859	5.5	10782.20	
4	下部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	3833.9	5.8	22236.62	
5	上部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	860	5.6	4816.0	
6	上部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	1727	5.6	121671.20	
7	附属结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	572	6	3432.00	
8	附属结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	6210	6	37260.0	
9	其他钢材	kg	277.8	7	1944.60	
10	干处挖土方	m ³	368	32	11776.00	
11	挖石方	m ³	92	72	6624.00	
12	φ1.5m钻孔灌注桩用SCG57×1.2-QY型 细螺旋钢管	kg	302.96	7	2120.72	
13	C25片石基础混凝土	m ³	76.84	414	31811.76	
14	C30混凝土 (基桩)	m ³	67.86	2100	142506.0	
15	C25片石混凝土 (台身、侧墙)	m ³	111.87	580	64884.60	
16	C30混凝土 (侧墙)	m ³	5.3	650	3445.00	
17	C35混凝土 (立柱)	m ³	7.98	680	5426.40	
18	5混凝土 (台帽、盖梁、挡块、耳背墙)	m ³	39.35	760	29906.00	
19	C40混凝土 (支座垫块)	m ³	0.39	1100	429.00	
20	C40现浇混凝土上部结构 (封头)	m ³	4.3	670	2881.00	
21	C50混凝土接缝	m ³	11.76	725	8526.00	
22	C50混凝土行车道板	m ³	83.92	980	82241.60	
23	附属结构18cm水泥稳定碎石	m ³	69	43	2967.00	
24	C30混凝土台背搭板	m ³	20.7	590	12213.00	
25	C30混凝土防撞护栏	m ³	20.4	680	13872.00	
26	C15混凝土台背搭板	m ³	6.9	530	3657.00	
27	先张法预应力φ ¹⁵ .2钢绞线	Kg	3037.3	8.9	27032.0	
28	M7.5浆砌片石	m ³	357.12	366	130705.92	

工程量清单

号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
29	填方	m ³	12.2	10	122.00	
30	台背填料	m ³	175.8	124	21799.20	
31	C50防水混凝土桥面铺装(厚120mm)	m ³	26.85	660	17721.0	
32	圆形板式橡胶支座GYZ200×42mm	块	40	100	4000.0	
33	D-60型伸缩缝	m	13	1100	14300.00	
34	C50钢纤维混凝土	m ³	1.36	900	1224.00	
35	Ø16PVC泄水管	m	10.4	100	1040.00	
36	拆除圬工	m ³	200	38	7600	
二	关镇小沟桥(K0+105.500~K0+120.73)					
1	基础光圆钢筋(HPB300)	kg				
2	基础带肋钢筋(HRB400)	kg	1028.7	5.5	5657.85	
3	下部光圆钢筋(HPB300)	kg	2875.2	5.8	16676.16	
4	下部带肋钢筋(HRB400)	kg	6299.0	5.7	35904.3	
5	上部结构光圆钢筋(HPB300)	kg	1351	5.5	7430.50	
6	上部结构带肋钢筋(HRB400)	kg	36606	5.5	201333.0	
7	附属结构光圆钢筋(HPB300)	kg	838	6	5028.00	
8	附属结构带肋钢筋(HRB400)	kg	8856	6	53136.00	
9	其他钢材	kg	286.2	7	2003.4	
10	干处挖土方	m ³	933.1	31	28926.1	
11	挖石方	m ³	399.9	71	28392.90	
12	C25片石基础混凝土	m ³	266	413	109858.00	
13	C30基础混凝土	m ³	61.83	480	29678.40	
14	C25片石混凝土(台身、侧墙)	m ³	537.3	580	311634.00	
15	C30混凝土(侧墙)	m ³	37.52	650	24388.00	
16	C35混凝土(立柱)	m ³	16.46	680	11192.80	
17	C5混凝土(台帽、盖梁、挡块、耳背墙)	m ³	48.19	740	35660.6	
18	C40混凝土(支座垫块)	m ³	0.43	1055	453.65	
19	C40混凝土(封头)	m ³	6.6	673	4441.80	

工程量清单

序	项 名称	单位	数量	单价	总价	备注
20	C50混凝土绞缝	m ³	22.6	725	16385.00	
21	C50混凝土行车道板	m ³	133.84	1000	133840.00	
22	附属结构18cm水泥稳定碎石	m ³	78	43	3354.00	
23	C30混凝土台背搭板	m ³	23.4	590	13806.00	
24	C30混凝土防撞护栏	m ³	35.76	680	24316.80	
25	C15混凝土台背搭板	m ³	7.8	533	4157.40	
26	先张法预应力 ϕ 15 [#] 2钢筋线	Kg	570.56	8.8	49900.93	
27	M7.5浆砌片石	m ³	240.4	366	87986.40	
28	砂砾垫层	m ³	130.5	170	22185.00	
29	填方	m ³	550.8	180	99144.00	
30	台背填料	m ³	746	120	89520.0	
31	沥青混凝土桥面铺装	m ³	17.89	1100	19679.00	
32	C50防水混凝土桥面铺装(厚120mm)	m ³	54.7	660	36102.00	
33	圆形板式橡胶支座GYZ250×52mm	块	48	190	9120.00	
34	减震橡胶块	块	56	27	1512	
35	D-60型伸缩缝	m	17.32	1100	19052.00	
36	C50钢纤维混凝土	m ³	1.68	900	1512.00	
37	Ø16PVC泄水管	m	15.6	100	1560.00	
38	拆除圬工	m ³	180	38	6840	
三	大竹园爬河桥(K0+158 1孔20米)					
1	下部结构光圆钢筋(HPB300)	kg	963.6	5.7	5492.52	
2	下部结构带肋钢筋(HRB400)	kg	1925.62	5.7	10976.03	
3	其他钢材	kg	528.96	7	3702.72	
4	上部结构光圆钢筋(HPB300)	kg	724	5.5	3982.00	
5	上部结构带肋钢筋(HRB400)	kg	20345.43	5.5	111899.87	
6	附属结构光圆钢筋(HPB300)	kg	544.6	6	3267.60	
7	附属结构带肋钢筋(HRB400)	kg	6944.6	5.7	39584.22	
8	其他钢材	kg	1580.4	6.7	10588.68	

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
9	干处挖土方	m ³	714	31	22134.00	
10	挖石方	m ³	306	71	21726.00	
11	C25片石基础混凝土	m ³	212.58	413	87795.54	
12	C25片石混凝土(台身、侧墙)	m ³	254.46	580	147586.8	
13	C30混凝土(侧墙)	m ³	22.7	650	14755.00	
14	C30混凝土(台帽、盖梁、挡块、耳背墙)	m ³	35.38	680	24058.40	
15	C40混凝土(支座垫块)	m ³	0.19	1055	200.45	
16	C40混凝土(封头)	m ³	3.3	670	2211.00	
17	C50混凝土绞缝	m ³	11.3	725	8192.50	
18	C50混凝土行车道板	m ³	66.92	977	65380.84	
19	附属结构18cm水泥稳定碎石	m ³	78	43	3354.00	
20	C30混凝土台背搭板	m ³	23.4	590	13806.00	
21	C30混凝土防撞护栏	m ³	19.2	680	13056.00	
22	C15混凝土台背搭板	m ³	7.8	530	4134.00	
23	先张法预应力 ϕ 15.2钢绞线	Kg	2788.04	8.8	24534.75	
24	M7.5浆砌片石	m ³	212.16	366	77650.56	
25	砂砾垫层	m ³	86.4	414	35769.60	
26	台背填方	m ³	35	63	2205.0	
27	台背填砂砾料	m ³	271.5	124	33666.00	
28	沥青混凝土桥面铺装	m ³	10.89	1080	11761.20	
29	C50防水混凝土桥面铺装(厚120mm)	m ³	19.16	663	12703.08	
30	黏层	m ³	217.72	2	435.44	
31	圆形板式橡胶支座GYZ250×41mm(CR)	块	24	150	3600.00	
32	D-40型伸缩缝	m	21.22	939	19925.58	
33	C50钢纤维混凝土	m ³	2.88	900	2592.00	
34	PVC泄水管	m	9.1	104	946.4	
35	拆除圬工	m ³	339.2	38	12889.60	
四	峡县乱石凹桥(K0+58.5 4孔20米)					

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	总价	备注
1	下部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	4935.84	5.7	28133.15	
2	下部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	13981.1	5.7	79692.27	
3	上部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	3034.429	5.5	16689.36	
4	上部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	59557.73	5.5	927567.52	
5	附属结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	1204.64	5.9	7107.38	
6	附属结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	10482.32	5.9	61845.69	
7	其他钢材	kg	161.44	7	1130.1	
8	干处挖土方	m ³	1475	31	45725	
9	挖石方	m ³	432	70	30240.00	
10	C25片石基础混凝土	m ³	211.38	414	87511.32	
11	C30混凝土 (墩基)	m ³	157.8	483	76217.40	
12	C25片石混凝土 (台身、侧墙)	m ³	347.61	580	201613.80	
13	C35混凝土 (侧墙)	m ³	24.19	660	15965.40	
14	C35混凝土 (立柱)	m ³	54.68	680	37182.40	
15	混凝土 (台帽、盖梁、挡块、耳背墙)	m ³	64.32	770	49526.40	
16	C40混凝土 (支座垫块)	m ³	0.70	1055	738.50	
17	C40混凝土 (封头)	m ³	11	670	7370.00	
18	C50混凝土行车道板	m ³	229.96	977	224670.92	
19	附属结构18cm水泥稳定碎石	m ³	66	43	2838.0	
20	砂砾垫层	m ³	31.85	168	5350.80	
21	C30混凝土台背搭板	m ³	19.8	590	11682.00	
22	C30混凝土防撞护栏	m ³	58.72	680	39929.60	
23	C15混凝土台背搭板	m ³	6.6	533	3517.80	
24	先张法预应力 ϕ 15.2钢绞线	Kg	9545.4	8.8	83999.52	
25	M7.5浆砌片石 (基础)	m ³	117.38	320	37561.60	
26	M7.5浆砌片石 (护坡)	m ³	26.6	366	9735.60	
27	回填砂砾	m ³	101.7	187	19017.90	
28	台背填料	m ³	520	42	21840.0	

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
29	C50防水混凝土桥面铺装(厚120mm)	m ²	67.17	663	44533.71	
30	圆形板式橡胶支座GYZ250×63mm	块	20	231	4620.0	
31	圆形板式橡胶支座GYZ250×52mm	块	60	190	11400.0	
32	减震橡胶块	块	56	28	1568	
33	D-80型伸缩缝	m	13	1242	16146.00	
34	C50钢纤维混凝土	m ³	1.26	900	1134.00	
35	Ø16PVC泄水管	m	28.6	100	2860.00	
五	太平镇上口桥(K0+140 孔20米)					
1	下部结构光圆钢筋(HPB300)	kg	541	5.6	3029.60	
2	下部结构带肋钢筋(HRB400)	kg	1108	5.6	6204.80	
3	上部结构光圆钢筋(HPB300)	kg	738	5.5	4059.00	
4	上部结构带肋钢筋(HRB400)	kg	14330	5.5	78815.0	
5	附属结构光圆钢筋(HPB300)	kg	572	6	3432.00	
6	附属结构带肋钢筋(HRB400)	kg	6337	6	38022.00	
7	其他钢材	kg	185.2	6	1111.20	
8	干处挖土方	m ³	1890	32	60480.0	
9	挖石方	m ³	810	72	58320.0	
10	C25片石基础混凝土		220.4	413	91025.20	
11	C25片石混凝土(台身)	m ³	355.85	583	207460.55	
12	M10浆砌片石(侧墙)	m ³	671.45	351	235678.95	
13	C30混凝土(侧墙)	m ³	34.44	650	22386.00	
14	C50混凝土(台帽、盖梁、挡块、耳背墙)	m ³	19.48	680	13246.40	
15	C40混凝土(支座垫块)	m ³	0.16	1055	168.80	
16	C40混凝土(封头)	m ³	2.75	673	1850.75	
17	C50混凝土绞缝	m ³	9.04	725	6554.00	
18	C50混凝土行车道板	m ³	57.49	970	55765.30	
19	18cm水泥稳定碎石	m ³	76.7	43	3298.10	
20	C30混凝土台背搭板	m ³	23	590	13570.00	

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	合计	备注
21	C30混凝土防撞护栏	m ³	22.8	680	15504.00	
22	C15混凝土台背搭板	m ³	7.7	533	4104.10	
23	φ [#] 15.2钢绞线	Kg	2386.36	8.8	20999.97	
24	M7.5浆砌片石	m ³	162.9	366	59621.40	
25	砂砾垫层	m ³	79.4	168	13339.2	
26	填方	m ³	355	10	3550	
27	台背填料	m ³	36	124	54064	
28	C50防水混凝土桥面铺装(厚120mm)	m ³	6.77	663	11118.51	
29	圆形板式橡胶支座GBZY250×52mm×20块	块	20	190	3800.00	
30	D-40型伸缩缝	m	13	940	12220.00	
31	C50钢纤维混凝土	m ³	1.36	900	1224.00	
32	Ø16PVC泄水管	m	9.1	100	910.0	
33	拆除圬工	m ³	150	38	5700	
六	暂定金额	元			61714.1	
七	以上小计	元			6091592.29	
八	安全费	元		1.50%	91373.88	
九	以上合计	元			6182966.18	

近年完成的类似项目情况表（2021年以来）-3

项目名称	西峡县交通运输局西峡县农村公路及桥梁水毁重建项目 (第二批) 第二标段
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	河南省南阳市西峡县南大街与仲景大道西段交汇处向西 330米处
发包人联系人及电话	袁联忠 13949396716
合同价格	1877368元
开工日期	2022. 4. 28
竣工日期	2022. 11. 30
承担的工作	图纸及工程量清单所有内容
工程质量	合格
项目经理	杜伟刚
技术负责人	胡博
总监理工程师及电话	张进涛 13703412706
项目描述	二郎坪镇大峪沟桥(桩号K0+135, 4孔16米)、二郎坪镇东 头桥(桩号K0+145, 3孔20米)、太平镇西沟桥(桩号K0+015, 1孔8米)、太平镇钟楼桥(桩号K0+016. 5, 1孔20米)施工
备注	附中标通知书、合同协议书

备注：本表后附中标通知书、合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书

中标通知书

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

南阳华岳路桥工程有限公司对西峡县交通运输局西峡县农村公路及桥梁水毁重建项目（第二批）第一标段组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，**迅速与招标人联系**，洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县交通运输局西峡县农村公路及桥梁水毁重建项目（第二批）第一标段
项目编号	
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：壹佰捌拾柒万柒仟叁佰捌拾陆元整 (小写：1877386)
项目经理	杜伟刚 豫241181942400
注册编号	
工期	210
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **30** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：
有限公司
(盖章)

2022年04月20日

合同协议书

工程承包合同

NO: 2022-2

甲方: [REDACTED]

乙方: 南阳华岳路桥工程有限公司

经甲、乙双方共同协商,由乙方承担西峡县交通运输局西峡县农村公路及桥梁水毁重建项目(第二批)一标段二郎坪镇大峪沟桥(桩号 K0+135, 4孔 16米)、二郎坪镇东头桥(桩号 K0+145, 3孔 20米)、太平镇西沟桥(桩号 K0+015, 1孔 8米)、太平镇钟楼桥(桩号 K0+016.5, 1孔 20米)工程施工任务,为了明确双方职责、配合协作、保质保量共同完成工程施工任务,甲、乙双方签署本合同,共同遵照执行。

一、工程内容:二郎坪镇大峪沟桥(桩号 K0+135, 4孔 16米)、二郎坪镇东头桥(桩号 K0+145, 3孔 20米)、太平镇西沟桥(桩号 K0+015, 1孔 8米)、太平镇钟楼桥(桩号 K0+016.5, 1孔 20米)桥梁上部、下部工程及附属工程等。

二、合同期限:本工程要求2022年11月30日前完工。

缺陷责任期:本工程缺陷责任期为二年,自竣工验收合格之日起计算。在合同规定的缺陷责任期内,乙方施工的全部工程所发生的一切质量问题,由乙方负责无偿修理,并承担相应的经济及法律责任。

三、合同价款:本工程合同金额计人民币(大写)肆佰贰拾捌万贰仟壹佰柒拾肆元整(¥4282174.00元)。

乙方为本工程而准备的临时营地及其他临时设施修建与拆除,场内道路的修建、维护,机械设备的购置或租赁、调遣、停放及施工期的零星用工、工程税金、工程一切险及第三方责任险等杂项,均含在合同价款内,其费用不再另行支付。

四、工程质量:合格工程

五、合同要求

1、甲方:

(1) 甲方派驻施工现场管理人员,对工程进度、质量和合同执行情况进行监督检查。

(2) 甲方负责组织对工程的竣工验收,并按合同的规定办理结算。

2、乙方:

(1) 乙方做好甲方征地施工范围内地方协调工作。

(2) 乙方必须服从甲方管理,按甲方要求施工。指定专人与甲方进行工作联系,组织强有力的施工队伍,上足工程所需的施工劳动力及机具设备,确保工程工期、安全、质量要求。

(3) 乙方必须按甲方要求施工,按时上报工程计量并负责施工资料、试验资料整理建档。

(4) 乙方必须遵守施工规范操作规程,保质保量完成本合同承包的全部施工任务,若乙方违反操作规程施工,造成的质量事故和其他一切事故,均由乙方负责,甲方概不负责。

(5) 做到安全生产,文明施工。机械操作人员持证上岗,有专人指挥,施工路段设置明显标志,安排警戒人员。严格按照工程建设安全生产的有关管理规定组织施工,并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,最大程度消除事故隐患。由于乙方安全措施不力发生人员、机械和损坏当地设施(如施工线以外房屋、电力电讯线路等其他设施)等安全事故和因此发生的费用,均由乙方负责。

(6) 工程完工并通过验收后,乙方人员、设备及时退场。乙方与其它单位或个人的债权、债务或其它经济纠纷,概与甲方无关。乙方不得拖欠农民工工资,否则,违背国家政策拖欠农民工工资及其引发的纠纷和经济责任概由乙方负责。

(7) 在施工期间采取必要措施,防止施工中的扬尘、燃料、沥青、化学物质、污水、废料等物质对大气的污染,并且应采取科学和规范化的施工方法,把施工对环境、邻近居民生活的影响减少到最低程度。其标准为:建筑工地均应达到“六个百分之百”要求,即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。施工区域安排专人定期清扫、洒水降尘。不焚烧塑料、不乱倒垃圾,不使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。甲方将定期对施工现

场环境治理工作进行检查，对发现的问题发出整改通知，并限期进行整改。若不整改，造成的一切后果均由乙方承担。

3、其它

(1) 甲乙双方应严格遵守合同约定，若违约，违约方支付另一方合同总价款 10% 的违约金。根据设备、进度，若乙方工期严重滞后，甲方有权终止合同，所有损失由乙方负责。

(2) 与本工程相关的文件，合同作为本合同有效附件。

(3) 其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

六、工程款结算及付款

乙方应按时上报工程计量，且根据中州公司关于试验费收费要求，从每期支付表中扣除试验费，甲方根据计量拨付工程款，乙方应有足够的资金垫付能力，在资金周转困难情况下，甲方可延期支付。工程竣工后，经甲方验收合格，按实际数量结算，扣除 10% 质量保证金，待缺陷责任期满且无质量问题后退还质保金。

本合同一式伍份，自签订之日起生效。

甲方

法定代表人：

或

其委托代理人：

乙方：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：

或

其委托代理人：

签订日期：2022年4月28日

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
一	二郎坪镇大桥内桥 (K0+135 4孔16米)					
1	基础带肋钢筋	kg	2517.9	6.2	15611	
2	下部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	3516.7	6.2	21804	
3	下部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	10878.9	6.2	67449	
4	上部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	4514.4	6.2	27989	
5	上部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	37571.75	6.2	232945	
6	附属结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	1324.52	6.2	8290	
7	附属结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	3042.28	6.2	18966	
8	钢板	m ²	193.75	7	1356	
9	挖土方	m ³	458.3	18	8253	
10	挖石方	m ³	1038.3	35	37034	
11	基础C25片石混凝土	m ³	16.8	490	79282	
12	基础C25混凝土	m ³	120.8	530	64024	
13	C25片石混凝土(台身、侧墙)	m ³	338.3	640	216512	
14	C30混凝土(侧墙)	m ³	13	700	9100	
15	C30混凝土(立柱)	m ³	45.18	750	33885	
16	C30混凝土(台帽、盖梁、桥块、耳背墙)	m ³	65.5	750	49125	
17	C30混凝土(支座垫块)	m ³	1.73	1050	1817	
18	C40混凝土(封头)	m ³	10.32	740	7637	
19	C50混凝土防撞	m ³	29.4	900	26460	
20	C50混凝土行车道板	m ³	195.04	950	185288	
21	C15混凝土台背垫层	m ³	25.2	460	11592	
22	C25混凝土台背垫板	m ³	25.2	500	12600	
23	C30混凝土防撞护栏	m ³	47.8	710	33938	
24	Φ15.2先张法预应力钢绞线	kg	6766.4	6.5	43982	
25	M7.5浆砌片石	m ³	195.5	260	50830	
26	砂砾垫层	m ³	33.1	40	1324	
27	锥坡填方	m ³	75.3	40	3012	
28	台背填料	m ³	33.1	40	1324	
29	C30防水混凝土桥面铺装(厚130mm)	m ²	51.2	680	34816	
30	圆形板式橡胶支座GYZ250×52mm	块	96	100	9600	
31	QMF-60伸缩缝	m	15	700	10500	
32	C50钢纤维混凝土	m ³	1.54	930	1432	
33	Φ15PVC泄水管	m	28.5	25	713	
二	二郎坪镇东头桥 (K0+145 3孔20米)				0	
1	基础带肋钢筋 (HRB400)	kg	1601.6	6.2	9930	
2	下部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	2161.2	6.2	13399	
3	下部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	5685.4	6.2	35250	
4	上部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	2020.5	6.2	12527	
5	上部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	41315.9	6.2	256159	



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and some smaller initials.

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
6	附属结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	962	6.2	5964	
7	附属结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	9361.2	6.2	58039	
8	钢板	kg	170	7	1190	
9	干处挖土方	m ³	130	18	2340	
10	挖石方	m ³	1278.2	35	44737	
11	基础C25片石混凝土	m ³	195.6	490	95844	
12	基础C25混凝土	m ³	76	530	40280	
13	C25片石混凝土(台身、侧墙)	m ³	226	640	145696	
14	C30混凝土(台身、侧墙)	m ³	3	700	23100	
15	C30混凝土(立柱)	m ³	22	750	16275	
16	C30混凝土(台帽、盖梁、块石背墙)	m ³	46	750	34500	
17	C50混凝土(支座垫块)	m ³	1.1	1050	1155	
18	C40混凝土(封头)	m ³	8.3	740	6142	
19	C50混凝土接缝	m ³	27.1	900	24390	
20	预制C50混凝土行车道板	m ³	172.5	950	163875	
21	现浇C15混凝土台背垫层	m ³	21.6	460	9936	
22	现浇C30混凝土台背搭板	m ³	21.6	500	10800	
23	C30混凝土防撞护栏	m ³	45.3	710	32163	
24	φs15.2先张法预应力钢绞线	kg	6863.3	6.5	43311	
25	M7.5浆砌片石	m ³	122.3	260	31798	
26	砂砾垫层	m ³	23.3	40	932	
27	堆筑填方	m ³	48.8	40	1952	
28	台背填料	m ³	31.2	40	1248	
29	C50防水混凝土桥面铺装(厚120mm)	m ³	50.4	680	34272	
30	圆形板式橡胶支座GYZ250×52mm	块	60	100	6000	
31	QW-60伸缩缝	m	13	700	9100	
32	C50钢纤维混凝土	m ³	1	930	930	
33	Ø16PVC泄水管	m	27	25	675	
34	拆除与工	m ³	214.9	50	10745	
35	混凝土拌合站	总额			150000	
36	临时设施	总额			50000	
	以上小计	元			2773843	
	扬尘治理费	元		1%	27738	
	安全生产费	元		1.50%	41608	
	合计	元			2843189	



邵刚芳

邵刚芳

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	金额	备注
—	太平镇西沟桥 (K0+015 1孔8米)					
1	下部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	446.3	6.52	2955	
2	下部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	1061.46	6.40	6409	
3	上部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	8147.9	6.13	49947	
4	附属结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	4743.46	6.63	31449	
5	干处挖土方	m ³	223	38.72	8673	含抽水
6	挖石方	m ³	223	88.65	19769	
7	基础C25片石混凝土	m ³	178.35	580.47	103527	
8	C25片石混凝土 (台身、侧墙)	m ³	182.77	759.99	138903	
9	C35混凝土 (台帽、盖梁、挡块、耳背墙)	m ³	16.92	1040.80	17610	
10	预制C40混凝土行车道板	m ³	43.89	1176.24	51625	
11	18cm水泥稳定碎石	m ²	120	66.93	8032	
12	C15混凝土台背垫层	m ³	12	746.69	8960	
13	C30混凝土台背搭板	m ³	36	790.98	28475	
14	C30混凝土防撞护栏	m ³	4.46	904.83	4036	
15	M7.5浆砌片石	m ³	120.33	459.34	55272	
16	M10砂浆	m ³	4.53	509.75	2309	
17	砂砾垫层	m ³	18.2	226.32	4119	
18	5cm中粒式沥青混凝土桥面铺装	m ³	10.39	969.13	10069	
19	防水层 (粘层油)	m ²	207.8	1.57	326	
20	Ø15PVC泄水管	m	2.6	110.10	286	

李阳芳

邵

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	金额	备注
21	拆除圪工	m3	98	44.88	4398	
二	太平镇钟楼桥 (K0+016.5 孔20米)	1		0.00		
1	下部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	487.28	6.62	3226	
2	下部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	1214.24	6.40	8411	
3	上部结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	1347	6.22	8378	
4	上部结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	12432.75	6.13	76519	
5	附属结构光圆钢筋 (HPB300)	kg	347.16	6.74	2340	
6	附属结构带肋钢筋 (HRB400)	kg	5067.08	6.63	33596	
7	钢板	kg	1300.32	9.27	12054	
8	干处挖土方	m3	852	38.72	32989	含抽水
9	挖石方	m3	568	88.65	50353	
10	基础C25片石混凝土	m3	163.66	580.47	95000	
11	C25片石混凝土 (台身、侧墙)	m3	155.82	759.99	118422	
12	C30混凝土 (侧墙)	m3	13.2	843.77	11138	
13	C35混凝土 (台帽、盖梁、挡块、 耳背墙)	m3	24.14	1040.80	25125	
14	C40混凝土 (支座垫块)	m3	0.22	1285.31	283	
15	C40混凝土 (封头)	m3	3.3	906.77	2992	
16	C50混凝土纹缝	m3	11.3	933.97	10554	
17	预制C50混凝土行车道板	m3	66.92	1203.50	80538	
18	18cm水泥稳定碎石	m2	78	66.93	5221	
19	C15混凝土台背垫层	m3	7.8	746.69	5824	

郝明芳

郝明芳

工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	金额	备注
20	C30混凝土台背搭板	m ³	23.4	790.98	18509	
21	C30混凝土防撞护栏	m	16.16	904.83	16432	
22	φs15.2先张法预应力钢绞线	kg	2648.2	10.20	26991	
23	M7.5浆砌片石	m ³	125.4	459.34	57601	
24	砂砾垫层	m ³	49.7	226.32	11248	
25	台背填料	m ³	363.25	198.97	72290	
26	5cm中粒式沥青混凝土桥面铺装	m ³	10.89	969.13	10554	
27	C50混凝土	m ³	19.16	880.33	16867	
28	防水层(粘层油)	m ²	217.72	1.57	342	
29	圆形板式橡胶支座GYZ250×41	块	24	198.15	4756	
30	D-60伸缩缝	m	15	1681.30	25220	
31	C50钢纤维混凝土	m ³	2.04	1103.56	2251	
32	Ø15PVC泄水管	m	6.5	110.10	716	
34	以上小计	元			1403888	
35	扬尘治理费	元		1%	14039	
36	安全生产费	元		1.50%	21058	
37	合计	元			1438985	

郝明芳

刘磊

近年完成的类似项目情况表（2021年以来）-4

项目名称	米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）
项目所在地	西峡县米坪镇
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	西峡县灌河路
发包人联系人及电话	张先生 0377-69663492
合同价格	5108700.81元
开工日期	2024. 5. 31
竣工日期	2024. 7. 31
承担的工作	图纸及工程量清单所有内容
工程质量	合格
项目经理	王伟
技术负责人	王义磊
总监理工程师及电话	张进涛 13703412706
项目描述	本项目为改建工程，全长6.25公里，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。
备注	附中标通知书、合同协议书

备注：本表后附中标通知书、合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书

中标通知书（工程类）

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

西峡县交通运输局（停用）委托西峡县交投惠民工程管理有限责任公司对米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）（项目编号：E4101005206003540001 标段名称：米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目））组织招标，通过评标委员会评审，并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，请尽快与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）
项目编号	E4101005206003540001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：伍佰壹拾万捌仟柒佰圆捌角壹分 (小写：5108700.81)
项目经理	王伟 豫241202154735
注册编号	
工期	60
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 60 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县交通运输局（停用）

（盖章）



招标代理机构：西峡县交投惠民工程管理有限责任公司

（盖章）



见证单位：西峡县公共资源交易中心

（盖章）

合同协议书

★正本

米坪大庄村至军马河鱼库
(二期道路改造等项目)
(施工标)



合 同 协 议 书

西峡县交通运输局
二〇二四年五月

合同协议书

西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目），已接受南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目），本项目为改建工程，全长 6.25 公里，路面宽 6.5 米，沥青混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍佰壹拾万零捌仟柒佰元捌角壹分（¥5108700.81）。

5. 承包人项目经理：王伟；技术负责人：王义磊。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为，合同签订后支付合同总价款的 30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的 97%，剩余 3%在缺陷责任期到期后支付。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章，在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工工资保障金（或签订补充协议），本合同失效，招标人取消其中标资格，发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包人没按承诺要求达不到合格及以上质量，且没按合同工期完工的，发包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。

12. 承包人应按合同工期保质保量完成，若因承包人原因致使工期延期，由此给发包人造成的一切损失（如监理费用增加等）均由承包人承担。

13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎，水泥为 P042.5 水泥，不少于 3 仓混凝土强制搅拌站，混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣

棒组的排式振捣机。

14. 施工单位要文明施工，料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施，全面落实工地扬尘十个100%，避免扬尘，污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡，重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求，达不到要求的禁止进行工地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则，违背国家政策，拖欠农民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责，发包人有权从履约保证金、交纳的农民工工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县交通运输局 承包人：南阳平岳路桥工程有限公司

法定代表人：周清平 法定代表人：刘溪年

或

或

其委托代理人：_____ 其委托代理人：_____

_____年____月____日

2024年5月28日

单位地址：_____ 单位地址：河南省南阳市西峡县五里桥镇工业大

道中段东侧

电 话：_____ 电 话：13503902657

开户银行：_____ 开户银行：中国建设银行股份有限公司西峡支行

帐 号：_____ 帐 号：41050175690800000073

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建
设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）的项目法人西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求承包人采购合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人建议交通主管部门给予承包

人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：  酉阳县交通运输局

法定代表人： 周清华

或

其委托代理人： _____

承包人：  酉阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人： 刘溪年

或

其委托代理人： _____

2024年 5 月 28 日

安全生产合同

为在米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）与承包人南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项

安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目的特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：西峡县交通运输局

法定代表人：周清华

或

其委托代理人：_____

承包人：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：刘深峰

或

其委托代理人：_____

2024 年 5 月 28 日

近年完成的类似项目情况表（2021年以来）-5

项目名称	Y005线两河口至大庙道路改建工程
项目所在地	西峡县境内
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	西峡县灌河路
发包人联系人及电话	张先生0377-69663492
合同价格	4030964.29元
开工日期	2024. 5. 30
竣工日期	2024. 7. 30
承担的工作	图纸及工程量清单所有内容
工程质量	合格
项目经理	杜伟刚
技术负责人	王伟
总监理工程师及电话	刘佩洋 13803870810
项目描述	本项目为改建工程，路基宽7.5米，四级公路，沥青混凝土路面。
备注	附中标通知书、合同协议书

备注：本表后附中标通知书、合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书

中标通知书（工程类）

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

西峡县交通运输局（停用）委托西峡县交投惠民工程管理有限责任公司对Y005线两河口至大庙道路改建工程(项目编号：E4101005206003539001)标段名称：Y005线两河口至大庙道路改建工程组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位荣获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	Y005线两河口至大庙道路改建工程
项目编号	E4101005206003539001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：肆佰零叁万零玖佰陆拾肆圆贰角玖分 (小写：4030964.29)
项目经理	杜伟刚 豫241181942400
注册编号	
工期	60
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县交通运输局（停用）
(盖章)



招标代理机构：西峡县交投惠民工程管理有限责任公司
(盖章)



见证单位：西峡县公共资源交易中心
(盖章)

2024年05月27日

合同协议书

★正本

Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目

(施工标)



合同协议书

西峡县交通运输局
二〇二四年五月

合同协议书

西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施 Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目，已接受南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目，全长 5 公里，路基宽 7.5 米，四级公路，沥青混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）肆佰零叁万零玖佰陆拾肆元贰角玖分（¥4030964.29）。

5. 承包人项目经理：杜伟刚，技术负责人：王伟。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为，合同签订后支付合同总价款的 30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的 97%，剩余 3%在缺陷责任期到期后支付。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章，在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工工资保障金（或签订补充协议），本合同失效，招标人取消其中标资格，发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包人没按承诺要求达不到合格及以上质量，且没按合同工期完工的，发包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。

12. 承包人应按合同工期保质保量完成，若因承包人原因致使工期延期，由此给发包人造成的一切损失（如监理费用增加等）均由承包人承担。

13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎，水泥为 P042.5 水泥，不少于 3 仓混凝土强制搅拌站，混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣

棒组的排式振捣机。

14. 施工单位要文明施工，料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施，全面落实工地扬尘十个100%，避免扬尘，污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡，重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求，达不到要求的禁止进行工地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则，违背国家政策，拖欠农民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责，发包人有权从履约保证金、交纳的农民工工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县交通运输局 承包人：南阳市岳路桥工程有限公司

法定代表人：周清华 法定代表人：刘溪丹

或 或

其委托代理人：_____ 其委托代理人：_____

_____年____月____日 2024年5月27日

单位地址：_____ 单位地址：河南省南阳市西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

电 话：_____ 电 话：13503902657

开户银行：_____ 开户银行：中国建设银行股份有限公司西峡支行

帐 号：_____ 帐 号：41050175690800000073

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，Y005线两河口至大庙道路改建工程的项目法人西峡县交通运输局(以下简称“发包人”)与该项目的施工单位南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行Y005线两河口至大庙道路改建工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证

券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、转包等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，

依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：西峡县交通运输局

法定代表人：周清华

或

其委托代理人：_____

承包人：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：刘栗洋

或

其委托代理人：_____

2024年5月27日

安全生产合同

为在 Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人西峡县交通运输局(以下简称“发包人”)与承包人南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项

安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目的特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式四份,由发包人和承包人各执一份,送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人: 西平县交通运输局

法定代表人: 周清华

或

其委托代理人: _____

承包人: 南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人: 刘爱华

或

其委托代理人: _____

2024 年 5 月 27 日

(三) 正在施工的和新承接的项目情况表-1

项目名称	G345（原 S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程 G345TMSG-2 标段
项目所在地	西峡县
发包人名称	中虔建设集团有限公司
发包人地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道北侧锦绣星 城嘉苑 19#栋 1#写字楼
发包人电话	0797-80837875
签约合同价	4392061.00 元
开工日期	2022.7.20
计划竣工日期	2024.10.20
承担的工作	合同约定的所有工程工作内容
工程质量	合格
项目经理	李阳
技术负责人	胡博
总监理工程师及电话	王恕奎 16637728916
项目描述	G345（原 S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程 G345TMSG-2 标段道路施工
备注	合同协议书

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

合同协议书

中虔建设集团有限公司
(G345 (原 5331) 西峡太平镇至米坪段公路改建工程 G345TMSG-2 标段) 项目

中虔建设集团有限公司



施 工 合 同

(编号: ZQNYHY-HY-20220715)

项目名称: G345 (原5331) 西峡太平镇至米坪段公路改建工程
G345TMSG-2标段

甲 方: 中虔建设集团有限公司

乙 方: 南阳华岳路桥工程有限公司

签订日期: 2022年07月19日

联营施工合同

（暨工程劳务承包管理风险责任书）

甲方：中庚建设集团有限公司 法定代表人：钟晖

营业执照号：91360700705713553D 公司注册地：江西赣州

乙方（承包人）：南阳华岳路桥工程有限公司 法定代表人：王海伟

营业执照号：91411323MA3AR0X1L 公司注册地：河南省南阳市西峡县

本合同建立在甲方和乙方已与南阳傲翔建设集团有限公司于2022年7月18日三方达成《工程量确认协议》基础上，甲方为完成G345（原S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程G345TMSG-2标段剩余施工任务，在对乙方的资质、资信等情况进行考察后，将该项目施工任务交由乙方组织施工。甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本合同段联合施工事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1. 工程名称：G345（原S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程

G345TMSG-2标段：

2. 工程地点：河南省西峡县；

3. 工程造价：48920601元，（大写：肆仟捌佰玖拾贰万零陆佰零壹元整）
（前期已由南阳傲翔建设集团有限公司完成施工工程量：壹仟玖佰万元整。）

4. 工程内容（承包范围）：甲方与业主签订的所有工程工作内容。

5. 工程质量标准为：工程交工验收质量评定：交通运输部现行合格、工程竣工验收质量评定为合格。

二、工程工期：

1. 开工时间：2022年7月20日

2. 建设工期：11个月。业主方为满足本项目施工进度要求一有权利对本项目工期进行调整，甲乙双方须无条件接受。其工程必须全部达到竣工验收条件。但实际建设工期以业主规定或要求的工期为准，乙方应无条件按期完成。严格按照业主要求的进度计划执行，如发生违约并造成工期滞后，一切责任



由乙方承担。

3、除业主改变设计另有工期调整外，项目部在施工中因业主征地、拆迁和增加工程量或减少工程量等因素，造成工期延误，甲方不追究乙方工期责任，工期延误费用由乙方自负。

4、乙方因自身原因未按期完工，造成业主对甲方进行处罚的，造成的损失由乙方承担。造成信用等级收到影响的，甲方对乙方进行相应的处罚。

三、工程范围、责任内容及合同总价

1、工程范围：该项目剩余 4892.601 万元（大写：肆仟捌佰玖拾贰万零陆佰零壹元整）全部工程。

2、工程内容：按甲方与业主签订的《合同文件》中所约定的该项目的剩余约 4892 万元全部工程及经业主批准同意的完善和变更工程内容及服务责任。

3、甲方责任范围：在项目实施过程中配合乙方对外业务工作，对乙方施工的安全、质量、进度进行指导监督，提取相应目标利润后按规定向乙方支付各类工程款项。

4、乙方责任范围：包括该工程投标范围内主体工程的修建、缺陷责任、保修、养护等全部内容。

5、项目最终结算价以工程完工后业主实际计量并经审计最终审定的金额为准。

四、合作方式：

1、本工程实行总承包，由乙方自筹前期和施工期间所需的一切资金。甲方对乙方实施自负盈亏的风险责任制承包方式管理；乙方独立承担该工程以甲方名义的一切纳税责任，财务依法进行独立核算，全部成本、费用和责任均由乙方承担。

2、乙方全责承担本工程范围内全部工程的施工准备至工程竣工验收及缺陷责任期的质量维修、养护等全部工作。

3、本工程所需缴纳的一切保证金均由乙方提交。

4、本工程不准转包、转卖、倒卖；一旦发现乙方转卖、倒卖、转包等，甲方有权终止本协议并没收乙方的履约保函押金及非法所得，另行安排队伍施工，一切损失由乙方自行承担，经监理签认的已完工程按合同单价 80%

宋心强 王强

核算。


6. 甲方收取乙方项目利润：贰拾肆万肆仟陆佰零叁元整（¥：244603），分两次支付：自乙方开始施工后业主支付第一笔工程款时乙方支付甲方 50%，支付第二笔工程款时乙方支付剩余费用。工程变更而引起本工程合同总价增减时利润总额不再增加或减少。

6. 以甲方名义组建项目经理部，乙方有对本项目实施过程中的监督权，不直接参与乙方正常项目现场管理，乙方应实时向甲方提供本项目施工各项情况，保证工程质量、进度、安全、环保等各项指标达到业主及相关部门的要求，提升公司形象。如有本项目所在地开设账户的，其账户应由甲方及乙方财务人员共同管理，甲方因开立和管理账户发生的交通费用由乙方负责。

7. 项目公章和财务印鉴由甲方按照公司《项目部印章管理办法》执行。项目公章和财务印鉴由甲方管理，如需开通网银，甲、乙双方各保管一个U盾，一个提交，一个审核。项目公章只能在对业主、监理、政府职能部门发生文件、报表往来时使用；乙方在拨付工程款及银行业务办理等使用时，甲方可派专人与乙方财务人员一同办理，甲、乙双方应积极配合完成。乙方不得私刻甲方公司或项目部的各种印章，一经查实，将追究其经济、行政、刑事责任。乙方在本合同工程范围内组织施工，接受业主以及监理对本项目的考核及奖惩，独立承担所有经济法律和潜在风险，独立承担工程进度、质量、安全等经济及法律责任。如因乙方所欠债务导致债权人阻挠工程施工或甲方正常经营活动，乙方必须无条件合法地清除阻碍，妥善解决，由此造成的损失由乙方负全责，甲方不承担本项目所欠债务引起的各种损失和任何法律责任。否则，甲方可以不经乙方同意扣除乙方工程款对债权人进行直接支付，无需向乙方承担违约责任。由于建设方的原因造成不能及时支付乙方工程款，甲方不承担任何责任。如乙方发生的各种纠纷，引起甲方为任何案件被告的诉讼，甲方有权直接指派律师参与案件的处理，涉及的律师费用、差旅费用由乙方承担。如因乙方各种原因导致甲方为乙方代为垫付各项费用的，甲方有权向乙方追偿，也有权在应转付给乙方的工程款等各项款项中直接扣除。

8. 本工程所需主材的采购和供应由乙方按业主及监理要求办理。乙方为本项目所做的一切经济活动均由乙方自行负责，但所签订的合同必须按甲方合同审批会签流程审批后方可签订，款项支付须经甲方审批后支付。

9. 项目经理部费用由乙方全额承担，并且乙方还应承担为配合该项目检



查甲方派出履约人员的交通费、食宿费。费用包括如应业主要求或因项目自身原因需甲方人员前往项目所发生的费用(含双程路费、食宿及协调费用),甲方例行检查所发生的费用(含双程路费、食宿及协调费用)等。派出履约人员除差旅费另外补助标准为:公司法人,公司高管 3000 元/次,项目经理、总工及其他人员 2000 元/人·次。

10、根据工程需要,若甲方派驻项目管理一人,工资标准为¥:12000元/月·人,支付期限按实际工期另加两个月工程收尾期,甲方派驻管理人员的工资由乙方承担。如需派驻安全员,由公司指定工程监管人员(不到项目现场)一名,工资标准为¥:3000元/月·人,财务监管人员一人(不到项目现场),工资标准为¥:3000元/月·人,支付期限按实际工期另加两个月工程收尾期,监管人员的工资由乙方承担。工资应在每月10日前由乙方汇至甲方指定账户。甲方派驻管理人员的用车、住宿、生活、办公等由乙方按实际需要无偿提供,派驻管理人员每两个月休假一次,假期10天/次(含路途),其交通费用由乙方承担。若增加甲方派驻人员则费用另外追加,人均按¥:12000元/月计。派驻人员为本工程产生的交通费、招待费、协调费在项目部按实报销。甲方派出人员应根据项目实施需求情况做好本职工作,服从项目部管理。项目完工后竣工前,乙方需甲方人员配合办理相关事宜的,按每人每天600元标准发放补助,交通费用由乙方承担。

11、甲、乙双方同时接受业主的管理。若因业主要求,甲方有义务向乙方要求增派或更换管理人员。

12、在施工准备及施工过程中,如甲方发现乙方无施工及履约能力(即为完成该项目的人员、机械、材料满足不了工程需要,工程质量、进度、安全、环保等各项指标达不到业主及相关部门的要求,有损公司形象的行为),甲方有权利督促乙方及时进行调整,直至项目推进正常。如乙方整改后,仍无施工及履约能力,甲方有权利单方面解除合同,由此造成甲方或业主的损失,乙方负有全部赔偿责任。

13、乙方如未按工期完成指定工作内容,致业主对本项目进行的处罚及由此造成的一切损失由乙方负责。

五、工程价款的计量、支付及结算方式:

1、工程价款

1.1 工程价款或单价是对乙方完成所承包工程并履行所有合同义务的成本及酬劳,工程价款的支付按照业主和本合同约定办理。

宋辉 王瑞

1.2 工程价款中包括的各种税费，按国家有关规定由甲方代扣代缴（业主已代扣代缴除外）。

2、工程价款的计量支付与结算

2.1 用工程量清单来确定工程价款时，乙方的工程量必须按照主合同中相关条款的要求来计算，并经监理单位批准，工程量清单中数量为暂估数量，不作为计量支付的依据。

2.2 乙方应按照业主规定的时间内编制并应计量资料，计量支付资料（报表）由乙方自行向监理工程师和甲方报批，经甲方批复并支付的工程进度款转入公司工程项目部专用账户。

2.3 甲方将工程款扣除乙方公司管理费后（含项目利润，税费，代垫付费用等），乙方完善相关付款流程，根据实际情况在两个工作日支付劳务、材料等各类工程支出，若甲方未能支出，由此造成一切经济损失及后果由甲方承担。

2.4 财务支付流程：支付时乙方必须按照公司的《项目部资金使用管理办法》，提交《资金支付计划表》，提供经甲方审核的合同、经乙方管理人员签字的结算单及与支付款项对应的发票，乙方同时保证业务和发票的真实性，如因虚假业务和发票导致甲方经济损失及法律责任由乙方承担。甲方保留对每次支付对应实物工程量监督权利，若因上报工程量与实物工程量不符造成的影响及损失均由乙方承担，乙方对本项目施工产生的全部对外债务均独立承担。

2.5 工程完工后，乙方应按业主要求，负责竣工资料的编制和整理，并在规定时间内报送业主和监理单位。

六、质保金及履约保证金：

1、质保金：按照甲方与业主签订的施工合同规定的工程质量保证金百分比为准，扣留方式根据施工合同约定执行；由项目部按业主规定或投标文件要求足额预留工程质保金作为保修金。根据业主与甲方签订的施工合同内的保修期由乙方进行修复；或由甲方组织施工队伍修复，其费用从质保金中扣除。在修复期中，若预留金不足，超支部分由乙方负责支付；如乙方拒不支付，甲方有权申请人民法院保全乙方的有效个人财产，确保工程质量及工程保修。保修期满，如质保金有剩余，应全额无息支付给乙方。

2、农民工工资保证金：



2.1、乙方按合同要求按中标合同价的2%向当地劳动保障行政部门交纳农民工工资保证金；如需办理保函，乙方按办理农民工工资保函额度的100%向甲方交纳农民工工资保函押金，并按银行保函额度的1.6%/年一次性交纳保函手续费。

2.2、甲方在收到当地劳动保障行政部门退还农民工工资保证金(或保函)后7个工作日内无息退还乙方保函押金，保函手续费不予退还。

七、工程变更：

涉及工程变更时，乙方负责收集、提供有关资料，并按甲方与业主签订的《合同文件》中的相关条款执行。由工程变更而引起工程量的增减应视为本合同中合同总价的增减。

八、工程交工验收及质量缺陷责任期：

1、工程完工后，乙方应派专人留守施工现场，直至业主同意组织双方及监理等有关部门进行交工验收。对不合格工程，乙方应负责返工并自行承担所有费用。

2、缺陷责任期：自颁发交工验收证书之日起算至监理工程师签发缺陷责任期终止证书止，缺陷责任期内及保修期间，由乙方承担相应费用。

九、会计帐务和税费管理：

1、乙方对本项目工程实行风险经营、独立核算，自负盈亏，依法纳税。

2、本项目工程单独建帐，财务票据要合法、有效，并按工程造价清单列支各种材料费、机械费、人工费（人工费应附民工花名册及身份证复印件），不得超量列支。壹万元以上款项支付必须按照国家有关增值税管理的文件规定，做到三流合一，即现金流、发票流、合同流一致，并提供增值税专用发票或普票。

3、项目企业所得税按照实际计量的1.5%向甲方缴纳（注每一期开具发票时乙方须按确认收入的1.5%向甲方缴纳X不包括在项目所在地预交的0.2%）。

4、税费按国家税法规定，由乙方向工程项目所在地税务机关和甲方公司注册地税务局缴纳，完税凭证原件交甲方，完税凭证复印件交乙方，一切应缴税费由乙方承担。对税费没有结清的，乙方要按时结清各项税费，并向甲方公司出示已完税依据，国家税收政策如有变动的，甲方及时通知乙方。

5、本项目财务实行报账制，会计由甲方派人兼任，报帐员（出纳）由乙

李峰 班弟

方派一名具有会计从业资格证书的人员担任。乙方应积极配合甲方做好该项目的建帐工作，接受甲方财务监督。乙方在项目上所开支的费用均应符合税法规定，并应符合审计、税务、业主单位审查要求。双方应多沟通、交流，如因乙方原因造成项目建帐不合规，甲方有权停止支付工程款，直至整改到位为止。施工过程中以及完工后账套的所有权和管理权归甲方。

十、工程质量要求：

1、本工程的工程质量，乙方必须按国家法律法规和业主的有关规定和要求执行。乙方对工程质量实行终身负责制。

2、因乙方施工原因引起的本工程发生质量不合格情况或出现质量事故，乙方应无条件全部拆除返工，因此而发生的一切损失均由乙方承担。

3、工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及国家、地方现行质量标准要求，一次验收合格。

4、业主单位或监理工程师和有关业务部门以及甲方公司领导到现场检查、指导工作时，乙方必须积极配合并对提出的问题及时整改。

5、乙方必须按照施工图纸，现行技术规范，施工规范及有关规定进行施工，落实甲方公司下达的各项管理制度和措施。保证工程质量达到现行的工程质量检验评定标准，凡达不到合格标准的工程必须立即返工重建。一切费用由乙方自行承担。

十一、安全生产及保障措施

1、本工程范围内的所有施工安全，保障措施及防护设施由乙方负责，所发生的安全事故（包括危及第三者）均由乙方自行处理并承担一切费用，甲方不承担任何责任。

2、乙方必须建立现场安全管理组织体系，设立专职安全员，制订安全管理制度，全面落实安全生产责任制，严格贯彻和认真执行有关安全生产和劳动保护的各项法规、标准、条例、规定和制度。

3、乙方必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，结合现场实际，合理安排切实可行的现场安全管理措施。

4、乙方专职安全员必须定期或不定期对现场劳务人员进行安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程，对重叠施工和高空作业施工等要严加管理。



5、乙方必须要求施工人员按规定穿戴防护用品，施工中所用的各种机具和劳保用品，必须定期检查，保证其经常处于良好状态；不合格的机具设备和劳保用品严禁使用，以确保人身安全。

6、乙方必须与甲方签订《安全生产合同》，并遵守甲方公司各项安全管理规定。对施工中造成生产安全、人身安全事故，所发生的一切伤亡事故费用由乙方自行负责；同时，因乙方管理不善给甲方造成负面的社会影响，甲方将视其情节轻重给予相应处罚。

7、乙方进场前必须为其机械设备及施工人员进行投保办理人身意外伤害团体（或建工团体）险等，其保险费由乙方承担。

8、根据国家现行规定，工程爆破工作必须由工程所在地的专业民爆公司实施，乙方不得自行实施。乙方更不得自行购买、保管、使用爆破物资。否则，一切后果、损失以及经济和法律責任均由乙方自负。

十二、环境保护与水土保持

1、乙方必须按照国家《环境保护法》和《水土保持法》等相关文件要求，采取切实可行措施，做好环保，水保工作。项目部要合理施工，特别是取弃土调配应科学组织实施。如因项目部施工不当引起与地方纠纷及经济损失，均由乙方负责。

2、乙方在施工过程中，做好防洪、排水工作。因施工无排水毁坏农田、建筑物、施工临时设施所造成的损失，由乙方负责。

3、施工过程中如发现文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其遗迹、化石、钱币或物品时，乙方应立即向有关部门报告并采取一切必要措施保护现场，不得擅自处理。

十三、各方的权利、义务和违约责任：

1、甲方

1.1 签订本合同后，甲方负责向乙方提供本工程设计文件、技术资料等配套文件。

1.2 甲方对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督管理。

1.3 甲方在乙方施工过程中发现存在质量隐患或发生质量事故，甲方有权责令其无条件返工，其损失由乙方承担。若乙方不接受甲方人员监督，由此

李红梅 王志强

产生的一切损失均由乙方承担。

1.4 甲方控管工程资金实行专款专用，乙方不得移作他用，以确保工程所需各项资金及时支付，确保工程顺利竣工交付。

2、乙方

2.1 乙方自行承担施工责任。

2.2 合同签订后，乙方必须在开工前提供一份详实的施工组织计划经甲方审核后报监理、业主审批。

2.3 乙方未经甲方书面同意的不得以甲方的名义对外签订任何形式的合同、协议。乙方与第三方任何合同都不能免除乙方对甲方在本合同中约定的责任和义务。

2.4 乙方独立组织施工，并按本合同相关要求组织人员、设备、材料进场，并能满足该工程项目施工需要；乙方必须按照甲方与业主签订的合同文件中的要求配备具有同等资质和相应工作经验的管理人员对项目进行管理，管理人员的配备必须报送甲方审查、备案，特殊工种的管理人员需持证上岗并报甲方备案，乙方必须接受甲方对不合格的管理人员进行调整。未经甲方许可，中途一律不得更换人员。乙方未能按《施工组织设计》的要求组织施工，使质量、安全进度及管理等方面达不到业主要求，甲方有权利督促乙方及时调整，直至项目推进正常。乙方未完成业主、监理下达的月、季、年任务，由此造成罚款、甲方或业主的损失时，乙方罚款及全部赔偿责任。

2.5 乙方必须按业主和甲方要求，对项目经理部驻地、预制场、拌和场等进行标准化建设，彰显公司良好形象。

2.6 乙方必须规范化文明施工。施工中必须接受业主及甲方对工程质量、进度、安全、施工人员、设备、材料等单独进行的考核，乙方施工范围内所有奖励及处罚由乙方单独承担。由乙方责任所引起的质量、进度、安全等事故，乙方承担全部责任。

2.7 乙方必须根据《工伤保险条例》及项目所在地的规定为所雇人员办理工伤保险及人身意外伤害团体（或建工团体）险等国家、行业规定的各类保险，其保险费由乙方承担，否则不得进场动工。并对项目施工期内全部施工人员实行动态实名制管理，指派专管员按规定向工伤保险经办机构及投保公司申报、变更用工花名册，及时反映人员增减变动情况。

2.8 乙方对所承担工程独立核算，自负盈亏，自行承担由于单价偏差，材料因素以及其他原因而引起的一切风险。


  10

2.9 乙方必须遵守国家法律法规和当地政府的政策法令，尊重当地群众的习俗，协调与地方的各种关系，主动创造良好的外部施工环境。支持业主、监理的工作，以利工程顺利开展。配合甲方对项目部工作的检查。做好进场人员安全教育，严格按国家有关安全操作规程施工。若因乙方原因造成施工人员或他人人身伤害以及自身或他人财产损失，一切损失和责任均由乙方负责。

2.10 工程竣工后，乙方必须按业主、监理工程师的规定和要求，以甲方的名义做好完整的竣工资料。本工程竣工技术文件、档案资料由乙方派专人按工程进度同步、真实、准确、全面、及时的填写、收集，工程竣工后及时按要求进行整理，并交业主及档案馆验收、存档。如因乙方资料原因造成工程停工或影响进度款支付及完工交验，而造成的一切损失均由乙方负责，并承担相关的法律责任。

2.11 乙方在项目施工中和工程决算前不得伪造和虚增民工费、材料费以及其他任何费用来骗取业主的资金，情节严重者移交司法机关追究刑事责任。

2.12 若因乙方拖欠民工工资、材料设备款发生债务纠纷等原因，给甲方造成不良影响和损失的，一切经济及法律责任均由乙方承担，且甲方有权终止合同，要求乙方按时支付欠款。

2.13 乙方除履行本合同外，还必须履行甲方与业主签订的《合同文件》相关条款和甲方对业主的各项承诺，并保证和保障甲方在本合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。保证甲方免于承担任何由于乙方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿及其它开支，项目部因各类民事、经济纠纷引起的法律责任，其诉讼费、鉴定费、评估费、律师费、差旅费等均由乙方负责。

2.14 乙方应每月按时向甲方相关部门报送各种月报（按甲方要求填报）。

2.15 在业主及主管部门组织的各种检查评比及劳动竞赛中必须达到中上排名。

2.16 维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损害的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。因工程发生重大事故（质量、安全）、水土、环保不达标而被业主约见甲方法定代表人的，乙方必须积极协调处理。如乙方未处理妥当，给甲方造成不良影响或甲方法定代表人、主要领导被业主或建设行政管理机关

约见的，则每出现一次对乙方处以 10 万元罚款。在施工过程中，如被业主批评为通报上黑名单或禁止投标事件，乙方向甲方作出相应赔偿。项目纳入当地交通或建设行政管理机关年度信誉评级的，项目年度信誉评分不得低于 85 分（官方网站公布的信用评分），低于 85 分的将按： $10 + (85 \text{ 分} - \text{实际得分}) \times (85 \text{ 分} - \text{实际得分}) = \text{罚款（万元）}$ 对乙方进行处罚（例如：实际得分为 83 分的，罚款为 $10 + (85 - 83) \times (85 - 83) = 14$ 万，实际得分为 77 分的，罚款为 $10 + (85 - 77) \times (85 - 77) = 74$ 万）。

2.17 乙方必须实施可行的质量保证措施；按业主和监理要求采购、检验、加工、管理建筑工程现场施工材料，确保优质工程目标的实现。

2.18 乙方所投入机械设备数量必须达到业主及投标要求，满足施工需求，并且一次性到位。进场后，未经同意，不得中途擅自停工或撤场，否则因此而发生的一切费用和执行责任书过程中受到的损失由乙方自行承担。

2.19 乙方必须确保劳务人员的人身安全和合法利益。乙方进场前必须为其机械设备及施工人员投保。

2.20 乙方必须做到挂牌上岗，文明施工。确保施工现场周围建筑物、地面、地下管线和构造物以及人和行车的安全；确保道路畅通；做到完工场清，场地复原，现场整洁美观。

2.21 在施工过程中，乙方不得以个人名义到业主方借款，也不得将工程资金挪作他用，做到工程款专款专用。

2.22 在施工期间内有可能发生因业主对本工程进行施工变更，无论业主对本工程实施增加或减少等方面问题影响施工，负责人应及时调整各项工序，有序安排现场施工，不得停工和退场。

2.23 乙方承诺：以其全部资产为本工程施工期间发生的所有债权、债务、经济和法律承担责任全额赔偿义务，甲方不承担任何责任。

2.24 工程竣工后，项目部将所建工程竣工资料等全部装订交回甲方存档。

十四、争议解决方法：

本协议在执行过程中，双方所发生的一切纠纷由双方协商解决。协商不成，双方同意向项目所在地人民法院诉讼解决。

十五、其它：



中庚建设集团有限公司

《G345（原S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程G345TMSG-2标段》项目

1、甲方与业主签订的《合同文件》与本合同配套组成合同整体，均适用于乙方。甲方有权要求乙方直接对业主、监理等相关单位履行甲方与业主签订的合同文件中的承包人的权利、义务，乙方必须无条件接受。

2、本合同未尽事宜按照甲方与业主签订的《合同文件》相关条款执行，但在甲方与业主签订的合同文件相关条款与本合同条款相矛盾时，以本合同条款为准；

3、甲方与业主签订的《合同文件》与本合同文件具有同等法律效力。

十六、其他未尽事宜，双方另行协商解决。

十七、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。经各方签字（盖章）后生效，履行完各自的权利义务并结清所有款项后自动失效。

甲方：

乙方：

法定代表人或

法定代表人（或授权委托人）：

负责人：

身份证号：

签约时间：2022年2月19日

附件一：

安全生产合同书

甲方：中虞建设集团有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“乙方”）

为在G345（原S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程G345TMSG-2标段（项目名称）施工中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，认真落实安全生产责任制，明确职责，确保实现公司安全生产管理目标，甲乙双方共同签订安全生产文明施工目标责任书。

一、甲方责任

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，及时传达中央及地方有关安全生产的精神；
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比；

二、乙方责任

1. 严格遵守国家有关安全生产管理的法律、法规，等有关安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求；
2. 保证实现公司下达的安全生产、文明施工管理目标，杜绝发生重大伤亡事故；
3. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各级安全生产责任制和安全生产管理制度。设置安全管理机构，应按合同文件要求配足专职安全人员；
4. 参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方可上岗；
5. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备足够的消防设施，

甲方：王瑞峰
乙方：王瑞峰

所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

6. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗；

7. 所有施工机具设备均应定期检查，保证其处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用；

8. 必须保证安全措施经费的投入，施工现场主要设置各种醒目的安全标志、标牌和安全宣传标语，施工人员必须配备必要的劳动防护用品；

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须指定相应的安全技术措施；

10. 必须服从甲方和业主及监理单位的安全监督管理，并每月 25 前如实上报安全生产报表；

11. 乙方必须按照本工程的特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援方案。如果发生事故，应按照有关规定，及时逐级上报，并坚持“四不放过”原则，严肃处理相关负责人；

12. 乙方要层层签订安全生产责任书，发生一切安全事故费用自行承担。

13. 乙方进场前必须为其机械设备及施工人员投保办理人身意外伤害（或建工团体）险等，其保险费由乙方承担，否则不得进场动工。

三、罚则

1. 甲方在建设过程中对安全生产工作进行宣传、监督、检查，如因甲方履行监督、检查职责，将由甲方依法承担监督、检查责任；

2. 乙方在生产过程中须严格执行安全生产操作规程，层层落实安全生产责任，加强安全生产教育，如因乙方未能履行合同职责，由此而导致安全事故的发生，由乙方承担全部责任。

3. 乙方在项目承包合同期内不允许发生一起重伤以上事故，若发生一起伤亡事故，乙方不能合理处理并被相关部门通报而影响甲方声誉的，甲方按人民币伍万元/次对乙方进行罚款。按人民币叁万元/次对丙方进行罚款。

四、安全生产责任目标

1. 不发生重、特大伤亡事故。

2. 不发生爆炸物品私藏、被盗、流失。

李永峰 张永峰

- 3、千人死亡率 0.1% 以内。
- 4、施工场地安全标志齐全，宣传标牌明显。
- 5、严禁使用童工。

五、发生伤亡事故的责任范围

1、乙方必须足额投入安全生产费用和设施，确保安全施工。乙方在施工中发生的一切安全事故和人员伤亡事故所产生的经济责任和法律后果均由乙方自负，甲方概不承担任何责任。

2、凡在工地以外发生的乙方人员的伤亡事故均由乙方自负，甲方概不承担任何责任。

六、本合同作为《联营施工合同》附件，与其具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。本合同期限自甲乙双方签订《联营施工合同》之日起至乙方所承包工程结束之日止。

七、本合同经各方代表签字（盖章）后生效，在本工程缺陷责任期满后自动失效。

甲方：

法定代表人或

负责人：




Handwritten signature of the contractor's representative.

乙方：

法定代表人：

身份证号：



Handwritten signature of the contractor's representative.

签约时间：2022年7月19日

附件二:

履约承诺书(乙方)

致: 中虔建设集团有限公司

我(单位)应承建G345(原S331)西峡太平镇至米坪段公路改建工程G345TMSG-2标段(项目名称)施工需要,特此郑重承诺:

一、为本工程的全体施工人员购买“建筑施工人员团体意外伤害保险”,且每人的保险金额不低于10万元。

二、本人承诺:自愿以其全部财产(含法定代表人的全部私人财产)为本工程施工所发生的所有债权、债务及经济合同纠纷和工伤纠纷赔付、经济和法律赔偿责任承担全额赔偿义务。与贵公司及其他任何一方无关,且不承担连带责任。

三、在施工期间和完工后,及时向贵公司移交本项目的以下原件:《中标通知书》、《业主合同》、《质量评定报告》、竣工资料和审计结算报告(书)、工程成本发票和单据、工程款发票和纳税发票,以及贵公司要求的其他资料。

特此承诺!

承诺单位:

法定代表人(或授权委托人):

身份证号:

2022年7月19日

中庚建设集团有限公司

(G345 (原 S331) 西峡太平镇至米坪段公路改建工程 G345TMSG-2 标段) 项目

附件三:

农民工工资及劳务用工承诺书

致: 中庚建设集团有限公司

鉴于我(单位)与贵公司联合合作的G345(原S331)西峡太平镇至米坪段公路改建工程G345TMSG-2标段(项目名称)工程项目,为避免在此项目施工中因民工工资及劳务用工给贵公司造成的不必要的负面影响,我(单位)在此郑重承诺:在此项目施工过程中,所有与本项目有关的农民工工资将由我(单位)确保得到足额及时支付,并全面接受各级部门对劳务用工进行的监督和管理,相关工作及费用由我(单位)全权负责,并将严格执行《劳动合同法》及国家及当地劳动用工制度管理条例,否则由此给贵公司及任何第三方造成的一切损失均由我(单位)承担,贵公司可直接从本项目的工程款或质保金中扣除。

特此承诺!

承诺单位:

法定代表人(或负责人):

身份证号:

2022年7月19日

附件四:

税务风险承诺书

致: 中虔建设集团有限公司

鉴于我(单位)与贵公司联营合作的G345(原S331)西峡太平镇至米坪段公路改建工程G345TMSG-2标段 (项目名称)工程项目,为认真落实国家依法纳税的原则,我(单位)特向贵公司承诺,一定将该项目的所有正规发票及账簿交回贵公司审核,并且特聘请一位专业会计为该项目财务管理,如果因该项目的账目不清或是不交账簿回贵公司而造成贵公司被税务部门罚款及其它原因,其后果全部由我(单位)负责,贵公司可直接从本项目的工程款或质保金中扣除支付税务部门的税金和罚款。

特此承诺。

承诺单位:

法定代表人(或负责人):

身份证号:

2022年7月9日

附件五:

关于保障民工工资和据实汇报工程成本等承诺

致: 中虞建设集团有限公司

鉴于我(单位)与贵公司联营合作的(G345 原 S331) 西峡太平镇至米坪段公路改建工程 G345TMSG-2 标段 (项目名称) 工程项目, 为认真落实国家关于及时支付民工工资, 建设民工工资支付保证金的担保制度等一系列措施, 特作如下承诺:

1、民工工资: 承诺依法维护和保障本项目工程民工的合法权益, 及时支付民工工资, 且中期支付不低于应付工资的 80%, 单项工程结束或当年发生的民工工资的, 承诺一分不少发放到位, 决不拖欠。如发生拖欠民工工资行为, 贵公司有权申请业主直接从应付款和其他款项中代扣、代支民工工资, 贵公司无需承担兑付不实责任。我(单位)在提供民工工资支付凭证时, 绝不伪造、虚增民工工资, 否则自愿承担相应的经济和法律后果。

2、材料款: 承诺为贵公司提供的材料消耗量及金额真实, 如有业主供应材料, 承诺不得伙同供应方或其他人制造假合同、假收料单来加大工程成本, 更不得将本项目的材料倒手转卖和挪作他用, 否则愿接受贵公司 5000-10000 元/次的处罚。

3、工程款: 到业主方拨借工程款, 承诺和贵公司派驻人员一起办理。工程款必须拨到贵公司建立的项目工程专用帐户上, 并按贵公司提取相关管理费用后发放, 决不将工程款挪作他用和侵占。

中虞建设集团有限公司

(G345(原S331)西映太平镇至米坪段公路改建工程G345TM5G-2标段)项目

对上述承诺的1、2、3条,我(单位)愿按保证金和担保制度的要求,以现金、自有的机械设备、自有的房屋等财产作抵押担保。如有违反,愿将抵押担保物由贵公司折现,进行支付或赔偿,并承担相应的民事、刑事责任。

4、工程成本汇报:工程开工后,每月25-30日向贵公司汇报工程情况,对已完工程量、变更情况、民工工资、材料款、机械设备租费及台班费、运输费等工程成本的支付及下月情况如实汇报。如汇报不实,愿按不实汇报次数每次接受3000-5000元的处罚。

5、若因工程质量等原因造成工期严重滞后,且业主方要求清退出场,并对造成的损失承担赔偿责任。

6、承诺绝不以任何方式转包、分包该工程,否则我(单位)自愿接受以下处罚:由贵公司没收违法所得并依法追究我(单位)的民事、经济和刑事责任。

特此承诺

承诺单位:

法定代表人(或负责人):

身份证号:

2022年7月7日

中虞建设集团有限公司

(G345(原 5331)西城太平镇至米坪段公路改建工程 G345TMSG-2 标段)项目

好手续，于次月 5 日前寄给甲方指派的负责该项目账务的会计。

七、业主强制要求在项目所在地开设临时账户的，账户印鉴由公司统一管理，开通网银，在完善上述税务手续后，公司将在 3 个工作日（节假日顺延）内将工程款拨付到乙方指定的账户。

八、由于国家税收政策影响到的本项目各项经济业务（具体包含：单价、增值税和成本发票、代扣税金付款等）均由乙方自行承担，并同意通过补充协议加以修改、明确和完善。

特此宣告

我（单位）已认真阅读了本宣告书，并充分理解其内容和要求，无异议。

被宣告人（乙方）

2022年7月19日

附件六:

财税管理工作要求宣告书

致: 中庚建设集团有限公司

为严格遵守国家的税务法规,依法纳税,规避公司联营施工项目的税务风险,避免重复纳税,现对公同联营施工项目的财税管理工作要求向乙方宣告如下,敬请认真阅读,并充分理解其内容和要求:

一、公司联营施工项目一律不开设临时账户,业主所拨付的款项直接汇入指定的账户。业主强制要求在异地开设临时账户的除外。

二、公司联营施工项目一律要求开具《跨区域涉税事项报告表》,《跨区域涉税事项报告表》由公司财务部负责向所属税务机关办理开具,印花税和企业所得税由公司统一代扣代缴,扣缴金额以税务机关文件规定为准。

三、乙方应在业主第一次拨款一周前向公司提交税务机关要求的如下资料原件:《中标通知书》、与业主签订的《施工合同》、项目所在地主管税务机关名称等,由公司财务部向税务机关申请办理《跨区域涉税事项报告表》。

四、《跨区域涉税事项报告表》到期前,乙方应将快到期的《跨区域涉税事项报告表》原件经项目所在地税务局盖章后,交回公司财务部,以便向税务机关办理延期或重新开具。


五、乙方应在向业主申请工程计量款并要求甲方开具发票之前必须向甲方提供当地税务机关开具的预缴增值税及有关地方税的《完税缴款证明》原件。

六、甲方财务人员不到项目所在地现场办公,乙方应将当月的所有财务单据(包括原始凭证、银行结算回单、银行对账明细单、相关合同等)完善

(四) 近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

2021 年财务审计报告



南阳华岳路桥工程有限公司

2021年度财务审计报告

南阳财和审字（2022）第 A010 号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二二年三月二十日

河南 西峡 荷花北路
0377-69663651

-1-

南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路369号
电话：(0377) 69663651 13703412776



内 容	页 次
一、审计报告	1-6
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	
2. 利润表	
3. 现金流量表	
4. 所有者权益变动表	
5. 财务报表附注	1-21
三、资格证明	
1. 营业执照	
2. 执业证书	
3. 注册会计师证书	

12/1

审计报告

南阳财和会审字[2022]第 A010 号

南阳华岳路桥工程有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称华岳路桥工程公司)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表,2021 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,华岳路桥工程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华岳路桥工程公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华岳路桥工程公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华岳路桥工程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华岳路桥工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华岳路桥工程公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华岳路桥工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华岳路桥工程公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华岳路桥工程公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司

中国注册会计师：



中国注册会计师：



河南 西峡

二〇二二年四月二十日

资产负债表

2021年12月31日

单位：元

科目名称	年初数	期末数	行次	科目名称	年初数	期末数	行次
流动资产				流动资产			
货币资金	86,064.92	60,769.28	68	货币资金			
应收账款			69	应收账款			
预收账款			70	应付账款	27,385,472.62	40,589,134.46	71
应收股利			71	预收账款	313,198.16	50,512.00	72
应收利息			72	应付工资	474,964.00	573,650.00	73
其他应收款	21,792,966.33	43,883,104.93	73	应付福利费			74
存货	28,846.49	-509,589.82	74	应付股利			75
其他流动资产	502,587.07	613,278.74	75	应交税金		-209,658.17	80
流动资产合计	109,293,932.81	104,560,965.72	100	其他应交款			81
长期投资				其他应付款	6,515,516.31	8,198,943.53	82
长期股权投资			32	预提费用			85
长期债权投资			34	预计负债			86
长期股权投资			38	一年内到期的长期负债			90
固定资产				其他流动资产			100
固定资产原值	15,224,520.49	14,467,697.46	39	流动资产合计	50,363,079.44	54,749,784.22	100
减：累计折旧	11,334,234.26	11,346,484.26	40	长期负债			
固定资产净值	3,890,286.23	3,121,213.20	41	长期借款			101
固定资产减值准备			42	长期应付款			103
无形资产				专项应付款			108
无形资产原值			43	其他长期负债			110
在建工程			44	其他应付款			111
无形资产净值			45	其他应付款			114
固定资产合计	3,890,286.23	3,121,213.20	46	少数股东权益			
无形资产及其他资产			50	所有者权益(或股东权益)			
无形资产			51	实收资本(或股本)	5,950,000.00	5,950,000.00	115
长期股权投资			52	减：已归还投资			116
其他长期资产			53	实收资本(或股本)净额	5,950,000.00	5,950,000.00	117
无形资产及其他资产合计			60	资本公积			118
递延税款			61	盈余公积			119
递延税款借项			67	其中：法定公益金			120
资产总计	29,640,360.89	53,684,292.64	67	未分配利润			121
				所有者权益(或股东权益)合计			122
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,684,292.64	53,684,292.64	135

企业负责人：王海洋

财务负责人：张远通

制表人：王晶晶



利润及利润分配表

编制单位： 上海中远路桥工程有限公司

2021年12月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年数
一、主营业务收入	1	49,156,164.59	19,552,910.75
减：主营业务成本	2	40,031,150.03	20,272,048.64
主营业务税金及附加	3	223,679.05	125,020.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	8,901,335.51	-844,158.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	6,163.56	-12,846.71
减：营业费用	6		
管理费用	7	3,735,480.21	2,651,250.02
财务费用	8	16,229.49	7,591.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	5,155,789.37	-3,515,847.05
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
资产处置损益	11		
营业外收入	12	104,449.55	188,300.00
减：营业外支出	13	212,699.00	209,125.90
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	5,047,539.92	-3,536,672.95
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	5,047,539.92	-3,536,672.95
加：年初未分配利润	18	-12,004,509.65	-8,467,836.70
其他转入	19	-58,521.85	
六、可供分配的利润	20	-7,015,491.58	-12,004,509.65
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	-7,015,491.58	-12,004,509.65
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	-7,015,491.58	-12,004,509.65

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人： 王海伟

财务负责人： 张远远

制表人： 于晶晶

现金流量表

2021年12月

项目	金额	社会价值	行次
1. 净利润和上期资产负债表调整：			
1. 净利润	31,182,808.58		57
2. 非流动资产处置损益			
3. 资产减值准备	5,195,088.25		58
4. 公允价值变动损益	36,377,886.84		59
5. 长期待摊费用摊销	32,960,508.79		60
6. 长期股权投资减值准备	2,712,788.00		61
7. 固定资产折旧	620,418.44		64
8. 无形资产摊销	1,151,339.94		65
9. 长期待摊费用摊销	37,445,055.17		66
10. 公允价值变动损益	-1,067,158.33		67
11. 投资收益			68
12. 资产处置收益			69
13. 其他收益			70
14. 营业外收入			71
15. 营业外支出			72
16. 所得税费用			73
17. 递延所得税资产减少			74
18. 递延所得税资产增加			75
19. 其他			
经营活动产生的现金流量净额	41,202,688		
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
3. 债务重组			76
4. 一年内到期的可转换公司债券			77
5. 融资租入固定资产			78
6. 其他			
投资活动产生的现金流量净额			
7. 收回投资收到的现金			
8. 取得子公司收到的现金			
9. 处置子公司收到的现金			
10. 处置长期股权投资收到的现金			
11. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金			
12. 处置无形资产收到的现金			
13. 处置固定资产收到的现金			
14. 处置其他长期资产收到的现金			
15. 收到其他与投资活动有关的现金			
16. 支付投资活动有关的现金			
17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
18. 支付其他与投资活动有关的现金			
19. 支付其他与投资活动有关的现金			
20. 支付其他与投资活动有关的现金			
21. 支付其他与投资活动有关的现金			
22. 支付其他与投资活动有关的现金			
23. 支付其他与投资活动有关的现金			
24. 支付其他与投资活动有关的现金			
25. 支付其他与投资活动有关的现金			
26. 支付其他与投资活动有关的现金			
27. 支付其他与投资活动有关的现金			
28. 支付其他与投资活动有关的现金			
29. 支付其他与投资活动有关的现金			
30. 支付其他与投资活动有关的现金			
31. 支付其他与投资活动有关的现金			
32. 支付其他与投资活动有关的现金			
33. 支付其他与投资活动有关的现金			
34. 支付其他与投资活动有关的现金			
35. 支付其他与投资活动有关的现金			
36. 支付其他与投资活动有关的现金			
37. 支付其他与投资活动有关的现金			
38. 支付其他与投资活动有关的现金			
39. 支付其他与投资活动有关的现金			
40. 支付其他与投资活动有关的现金			
41. 支付其他与投资活动有关的现金			
42. 支付其他与投资活动有关的现金			
43. 支付其他与投资活动有关的现金			
44. 支付其他与投资活动有关的现金			
45. 支付其他与投资活动有关的现金			
46. 支付其他与投资活动有关的现金			
47. 支付其他与投资活动有关的现金			
48. 支付其他与投资活动有关的现金			
49. 支付其他与投资活动有关的现金			
50. 支付其他与投资活动有关的现金			
51. 支付其他与投资活动有关的现金			
52. 支付其他与投资活动有关的现金			
53. 支付其他与投资活动有关的现金			
54. 支付其他与投资活动有关的现金			
55. 支付其他与投资活动有关的现金			
56. 支付其他与投资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流量净额			
1. 吸收投资收到的现金			
2. 取得子公司收到的现金			
3. 处置子公司收到的现金			
4. 处置长期股权投资收到的现金			
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金			
6. 处置无形资产收到的现金			
7. 处置固定资产收到的现金			
8. 处置其他长期资产收到的现金			
9. 收到其他与筹资活动有关的现金			
10. 发行债券收到的现金			
11. 发行债券收到的现金			
12. 发行债券收到的现金			
13. 发行债券收到的现金			
14. 发行债券收到的现金			
15. 发行债券收到的现金			
16. 发行债券收到的现金			
17. 发行债券收到的现金			
18. 发行债券收到的现金			
19. 发行债券收到的现金			
20. 发行债券收到的现金			
21. 发行债券收到的现金			
22. 发行债券收到的现金			
23. 发行债券收到的现金			
24. 发行债券收到的现金			
25. 发行债券收到的现金			
26. 发行债券收到的现金			
27. 发行债券收到的现金			
28. 发行债券收到的现金			
29. 发行债券收到的现金			
30. 发行债券收到的现金			
31. 发行债券收到的现金			
32. 发行债券收到的现金			
33. 发行债券收到的现金			
34. 发行债券收到的现金			
35. 发行债券收到的现金			
36. 发行债券收到的现金			
37. 发行债券收到的现金			
38. 发行债券收到的现金			
39. 发行债券收到的现金			
40. 发行债券收到的现金			
41. 发行债券收到的现金			
42. 发行债券收到的现金			
43. 发行债券收到的现金			
44. 发行债券收到的现金			
45. 发行债券收到的现金			
46. 发行债券收到的现金			
47. 发行债券收到的现金			
48. 发行债券收到的现金			
49. 发行债券收到的现金			
50. 发行债券收到的现金			
51. 发行债券收到的现金			
52. 发行债券收到的现金			
53. 发行债券收到的现金			
54. 发行债券收到的现金			
55. 发行债券收到的现金			
56. 发行债券收到的现金			
57. 发行债券收到的现金			
58. 发行债券收到的现金			
59. 发行债券收到的现金			
60. 发行债券收到的现金			
61. 发行债券收到的现金			
62. 发行债券收到的现金			
63. 发行债券收到的现金			
64. 发行债券收到的现金			
65. 发行债券收到的现金			
66. 发行债券收到的现金			
67. 发行债券收到的现金			
68. 发行债券收到的现金			
69. 发行债券收到的现金			
70. 发行债券收到的现金			
71. 发行债券收到的现金			
72. 发行债券收到的现金			
73. 发行债券收到的现金			
74. 发行债券收到的现金			
75. 发行债券收到的现金			
76. 发行债券收到的现金			
77. 发行债券收到的现金			
78. 发行债券收到的现金			
79. 发行债券收到的现金			
80. 发行债券收到的现金			
81. 发行债券收到的现金			
82. 发行债券收到的现金			
83. 发行债券收到的现金			



制表人：王晶晶

财务负责人：张宏远

企业负责人：王海洋

所有者权益（股东权益）变动表

2021年01 - 12月

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司

单位：元

项目	本期金额					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	5,950,000.00					-6,054,509.55
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	5,950,000.00					-58,521.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-12,083,031.50
（一）净利润						5,047,539.92
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或股东）的分配						
4.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
（六）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（七）其他						
四、本年年末余额	5,950,000.00					-7,015,491.58



企业负责人：王海洋

会计机构负责人：

会计报表附注

截止 2021 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

注释一：公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称本公司）于 2016 年 6 月 14 日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照，注册号 91411323MA3XARWX4L，法定代表人：王海伟；注册资本 600 万元，经营范围：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验，地质灾害治理工程施工，电气安装服务；建筑劳务分包，公路管理与养护，建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。

注释二：财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关的规定编制，符合《企业会计准则》及规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起六个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资及银行承兑汇票。

6、应收款项坏账损失核算方法

(1) 坏账损失确认标准：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级

批准后，作为坏账核销。

(2) 公司坏账核算方法：采用直接转销法核算。不计提坏账准备，在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

(1) 存货取得的计价方法：购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；产成品以制造和生产过程中发生的实际数量乘以计划价核算。

(2) 存货发出的计价方法：采用计划价法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制。

(5) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息，计入当年损益。

长期股权投资,投资额占被投资单位权益资本 20%以下的采用成本法核算, 20%—50%采用权益法, 50%以上的采用成本法核算。

9、固定资产

(1) 固定资产标准: 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的确认条件:

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

该固定资产的成本能够可靠计量。

(3) 固定资产分类: 固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。

(4) 固定资产计价:

外购的固定资产,以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产,以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产,以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧:

固定资产折旧以预计使用年限在预留 5%的残值后采用直线法计算,并按固定资产类别,预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表:

类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
电子设备及其他	5	19.00

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：

(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

10、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生时确认为费用。

12、无形资产

(1) 无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 无形资产摊销：

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者；合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，其收入确认原则如下：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家 and 当地政府有关规定及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

(1) 按净利润的 10% 提取法定盈余公积金；

(2) 按净利润的 5% 提取法定公益金（2006 年 1 月 1 日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金，原法定公益金余额根据财政部财企[2006] 67 号文的有关规定转入盈余公积）；

(3) 提取任意盈余公积，具体比例由股东会决定；

(4) 向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中：内销商品销项税率为9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的3%缴纳，地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率2007年以前为33%，2008年以后为25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更，采用如下两种会计处理方法：

1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时，也规定了会计政策变更的会计处理方法的，这时按规定的办法处理。

2、国家没有规定的相关的会计处理方法，则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五：会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2021 年 12 月 31 日，期末余额 60,769.28 元，比年初下降 29.39%。具体明细项目列示如下：

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	60,769.28	86,064.92
合 计	60,769.28	86,064.92

2. 应收账款

截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款期末余额 43,883,104.93 元。

主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	463,730.00	1.06%
河南路彩建材有限公司	1,000,000.00	2.28%
中州公路工程有限公司	39,011,592.33	88.90%
南阳汉冶钢厂（钢厂模铸北侧新建道路工程）	519,722.00	1.18%
龙成成飞置业有限公司（龙成一期垫方工程）	691,030.00	1.57%
龙成成飞置业有限公司（龙成社区道路二期工程）	330,212.60	0.75%

河南龙成重工有限公司	987,621.00	2.25%
------------	------------	-------

3. 预付款项

截止 2021 年 12 月 31 日，预付款项余额 613,278.74 元，比年初数上升 3.49%。

主要债务人情况：

单位名称	期末余额	占预付账款余额的比例
西峡中联水泥有限公司	4,633.39	0.75%
西峡县鑫泰粉体材料有限公司	1,314.50	0.21%
河南森源电气股份有限公司	369,890.00	60.31%
河南浙建新型建材有限公司	34,166.00	5.57%
河南同德物资有限公司	18,206.45	2.97%
封振强	40,000.00	6.52%
河南浙建新型建材有限公司	13,363.00	2.18%
嵩县正发石料开采有限公司	50,000.00	8.15%
西峡县自然资源局	73,166.00	11.93%

4. 其他应收款

截止 2021 年 12 月 31 日，其他应收款余额 509,589.82 元，比年初数下降 538,436.31 元。

主要债务人情况：

单位名称	期末数	占其他应收款余额的比例
西峡县公路局	2,000.00	
五里桥电管所	3,000.00	
刘敏	719.56	
靳志强	-4.21	
胡博	11.90	
西峡县人民法院	5,060.00	
刘敏	-678,973.51	
李红涛	-25,440.56	
胡博	39,200.00	
秦程密	27,960.00	
刘俊锋	74,000.00	
黎辉	50,000.00	
马龙	5,000.00	
余建忠	-5,475.00	
曹广兴	-24,045.00	
任一铭	15,000.00	
李昌霖	4,000.00	
王伟	-3,550.00	
合计	-509,589.82	

5. 存货

截止 2021 年 12 月 31 日，存货余额 6,515,516.31 元，比年初数上升 102.49%，具体构成如下：

项 目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	88,458.41	1.36%	325,949.22	10.13%
库存产成品	518,290.47	7.96%	2,514,400.75	78.14%
工程施工	5,908,767.43	90.69%	305,447.70	9.49%
辅助生产	-	-	69,512.19	2.16%
低值易耗品	-	-	2,413.79	0.08%
合计	6,515,516.31	100.00%	3,217,723.65	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 14,467,697.46 元，累计折旧 11,346,484.26 元，固定资产净值 3,121,213.20 元。具体构成如下：

项 目	原 值	累计折旧	净 值
电子设备及其他	156,036.58	119,878.47	36,158.11
房屋及建筑物	2,297,481.00	2,297,481.00	0
生产设备	10,587,236.25	8,180,320.76	2,406,915.49
运输设备	1,426,943.63	748,804.03	678,139.60
总计	14,467,697.46	11,346,484.26	3,121,213.20

7. 短期借款

截止 2021 年 12 月 31 日，期初余额 0 元，期末余额为

1,000,000.00 元。

项目	期初数	期末数
短期借款		1,000,000.00

8. 应付账款

截止 2021 年 12 月 31 日，应付账款余额 40,589,134.46 元。

主要债务人情况：

供应商名称	金额	占比
南阳华兴路桥工程有限公司	5,517,087.31	13.59%
暂估应付款	1,865,782.58	4.60%
河南省中施展建筑劳务有限公司	1,080,000.00	2.66%
河南省浙川水泥有限公司	780,174.40	1.92%
西峡县源杰路桥有限公司	690,279.00	1.70%
西峡县盛鑫混凝土有限公司	660,164.52	1.63%
西峡县山城物资产业有限公司	602,346.55	1.48%
西峡县锦海工程有限公司	526,968.00	1.30%
西峡县诚源建筑工程有限公司	474,190.00	1.17%
回车祥瑞机械租赁部	414,480.00	1.02%

9. 预收账款

截止 2021 年 12 月 31 日，预收账款余额 50,512 元。

供应商名称	金额	占比
南阳阜升实业有限公司(曹彦华)	30,512	60.41%
丹水镇政府	20,000	39.59%
合计	50,512	100.00%

10. 应交税费

截止 2021 年 12 月 31 日，应交税费余额-209,658.17 元。具体构成如下：

税种	期初数	期末数
应交印花税	4,876.58	10,432.85
应交城建税	16,989.67	29,067.33
应交教育费附加	10,193.80	17,440.40
应交地方教育费附加	5,795.87	11,626.93
应交增值税	-611,178.25	-278,225.68
应交个税	-385.44	0
合计	-572,707.77	-209,658.17

11. 其他应付款

截止 2021 年 12 月 31 日，其他应付款余额 12,746,145.93 元。具体构成如下：

项目	期末余额	占比
余建忠	1,800,000	14.12%
黄波	3,570,000	28.01%

王海伟	1,000,000	7.85%
费用	956,598	7.50%
应付个人借款	4,620,000	36.25%
李继武	1,650,000	5.10%

12. 应付职工薪酬

截止 2021 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额 573,650.00 元。

13. 实收资本

截止 2021 年 12 月 31 日，股本余额 5,950,000.00 元。

投资者名称	期末数	期初数
河南省中州公路工程有限公司	1,000,000	1,000,000
王海伟	2,850,000	2,850,000
李继武	1,000,000	1,000,000
余建忠	200,000	200,000
孙书九	200,000	200,000
黎辉	200,000	200,000
胡博	200,000	200,000
王伟	200,000	200,000
符欢欢	100,000	100,000
合计	5,950,000	5,950,000

14. 资本公积

截止 2021 年 12 月 31 日，资本公积余额 0 元。

15. 未分配利润

截止 2021 年 12 月 31 日，未分配利润余额-7,015,491.58 元。

项目	期末数	期初数
利润分配	-7,154,915.88	-12,004,509.65
合计	-7,154,915.88	-12,004,509.65

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2021 年度业务收入累计发生额为 49,156,164.59 元，项目列示如下：

名称	期末余额	
	金额	比例 (%)
工程结算收入	49,156,164.59	100.00%
合计	49,156,164.59	100.00%

2. 营业成本

2021 年度主营业务成本累计发生额为 40,031,150.03 元，项目列示如下：

名称	期末余额	
	金额	比例 (%)
工程结算成本	40,031,150.03	100%
合计	40,031,150.03	100%

3. 税金及附加

2021 年度税金及附加累计发生额为 223,679.05 元，项目列示如下：

税种	本期数	比例 (%)
----	-----	--------

车船税	3,771.30	1.69%
房产税	14,364.68	6.42%
土地使用税	47,050.15	21.44%
城建税	68,730.13	30.73%
教育费附加	41,238.97	18.44%
地方教育费附加	27,493.25	12.28%
印花税	20,132.67	9%
合计	223,679.05	100.00%

4. 管理费用

2021年度管理费用累计发生额为3,735,480.21元,项目列示如下:

项目	本期数	比例 (%)
水电费	26,153.53	0.7%
办公费	257,975.69	6.91%
折旧费	888,831.35	23.80%
职工工资	993,137.00	26.59%
机械费	152,580.28	4.08%
招待费	322,578.90	8.64%
福利费	79,059.50	2.12%
安全费用	242,046.53	6.48%
差旅费	3,250.53	0.09%
税金	4,160.15	0.11%

保险费	185,976.88	4.42%
房产税	271,511.12	9.05%
公积金	130,000.00	3.48%
工会费	1,976.34	1.39%
其他费用	-1,521.51	
河南老农牧场	43,248.99	1.17%
职业年金	76,442	2.05%
工伤保险	18,068.80	0.48%
失业保险	13,905.11	0.37%
合计	3,735,480.21	100%

5. 财务费用

2021年度财务费用累计发生额为16,229.49元，项目列示如下：

项目	本期数	比例(%)
财务费用	16,229.49	100%

6. 营业外收入

2021年度营业外收入累计发生额为104,449.55元，明细列示如下：

项目	本期数	比例(%)
处置固定资产	104,449.48	99.99%
其他收入	6.07	0.01%
合计	104,449.55	100%

7. 营业外支出

2021年度营业外支出累计发生额为212,699元, 明细列示如下:

项目	本期数	比例(%)
处置固定资产	67,586.86	29.43%
其他	150,112.14	70.57%
合计	212,699	100%

(三) 现金流量表有关项目注释

本年总现金流入37,419,999.53元, 总现金流出37,445,055.17元, 现金净流量-25,295.64元。其中:

- 1、经营活动现金流入36,377,896.84元, 经营活动流出37,445,055.17元, 经营活动现金净流量-1,067,158.33元;
- 2、投资活动现金流入41,862.69元, 投资活动现金流出0元, 投资活动现金净流量41,862.69元;
- 3、筹资活动现金流入1,000,000.00元, 筹资活动现金流出0元, 筹资活动现金净流量1,000,000.00元。

注释六: 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七: 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八: 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九: 其他重要事项、

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述二〇二一年度公司会计报表和会计报表有关附注, 系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称：南阳华岳路桥工程

单位负责人：王海伟

实际控制人：张远远

其他重大事项

本报告中已按照有关规定对有关事项进行了如实披露，无其他为避
免对本报告书内容产生误解而遗漏披露的情况。

声明

本人（以及本人所担任的职务）保证本报告及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工程

法定代表人

二〇二二年五月十九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
914113237066748086

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 南阳财和会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 宋建敏


经营范围 审计、验资、验资、司法鉴定、咨询、工程
预决算审计及法律、行政代理规定的其它
审计业务、政府采购代理业务(凭有效资
质证经营)*** (依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 1999年05月19日

营业期限 长期

住所 县城莲花北路



登记机关

2021年05月14日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0009794

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得涂改、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 河南省财政厅
二〇〇九年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 宋建敏

经营场所: 西峡县莲花北路

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41160007

批准执业文号: 豫财会协字(1999)35号

批准执业日期: 1999年09月10日







Full name 刘 女
 Sex 女
 Date of birth 1978-03-04
 Working unit 南阳财和会计师事务所有限公司
 Identity card No. 412923197803041521



张涛 411600070001

证书编号: 411600070001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020 年 12 月 11 日
 Date of Issuance

年度检验注册
 Annual Renewal Registration
 注册会计师协会
 CPA
 本证书经检验合格准予继续使用一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年 月 日



姓名: 赵五福
 Full name: 赵五福
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1956-12-12
 Date of birth: 1956-12-12
 工作单位: 南阳财和会计师事务所有限公司
 Working unit: 南阳财和会计师事务所有限公司
 身份证号码: 412822561212201
 Identity card No.: 412822561212201



赵五福 411600070003

证书编号: 411600070003
No. of Certificate: 411600070003

批准注册会计师协会: 河南省注册会计师协会
Authorized to issue CPAs: Henan Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 1986年 03月 28日
Date of issuance: 1986年 03月 28日




年度检验注册
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年 月 日
Year Month Day



2022 年财务审计报告

南阳华岳路桥工程有限公司

2022 年度财务审计报告

南阳财和审字（2023）第 38 号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二三年四月二十八日

河南·西峡·莲花山
4377-69663651

南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳西峡县莲花北路369号
电话：(0377) 69663651 13703412773



内 容	页 次
一、审计报告	1-6
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	
2. 利润表	
3. 现金流量表	
4. 所有者权益变动表	
5. 财务报表附注	1-21
三、资格证明	
1. 营业执照	
2. 执业证书	
3. 注册会计师证书	

审计报告

南阳财和会审字[2023]第 88 号

南阳华岳路桥工程有限公司全体股东

一、审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称华岳路桥公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，华岳路桥公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华岳路桥公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华岳路桥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

河南 西峡 蓝花北路
0377-69661651

在编制财务报表时，管理层负责评估华岳路桥公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华岳路桥公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督华岳路桥公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华岳路桥公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华岳路桥公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华岳路桥公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和

执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

张沛

中国注册会计师：

赵福

河南·西峡

二〇二三年四月二十八日

河南·西峡·莲花北路
0377-69663651

办

资产负债表

编制单位：贵阳华安路桥工程有限责任公司

编制日期：2022年12月31日

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	60,769.28	128,148.52	短期借款	51	1,000,000.00	2,900,000.00
应收账款	2			应付票据	52		
预付款项	3			应付账款	53	40,589,134.48	21,038,529.98
应收款项	4	43,863,104.98	51,487,721.73	预收账款	54	50,512.00	1,333,836.80
其他应收款	5			应付短期融资款	55		
预收账款	6	613,278.74	372,870.36	其他应付款	56	12,746,145.93	1,108,980.32
应收内部单位款	7			应付工资	57	573,550.00	884,583.00
其他应收款	8			应付利息	58		
存货	9	508,589.82	5,260,560.92	应付福利费	59		
待摊费用	10			未交税金	60		
其他流动资产	11	5,515,516.31	9,809,366.73	未付利润	61		
长期股权投资	12			其他非流动负债	62		
债权投资	13			一年内到期的长期应收款	63		
一年内到期的长期应收款	14			一年内到期的长期股权投资	64		
其他流动资产	15			其他流动资产	65		
流动资产合计	20	50,563,079.44	56,058,166.26	流动资产合计	70	54,749,784.22	27,050,144.31
长期股权投资	21			长期借款	71		
长期应收款	22			应付债券	72		
投资性房地产	23			长期应付款	73		
固定资产原价	25	14,467,697.45	15,466,438.58	其他非流动负债	76		
累计折旧	26	11,345,484.26	12,930,019.61	其中：专项应付款	77		
固定资产净值	27	3,122,213.20	2,606,419.98	住房周转金	78		
固定资产减值准备	28			长期应付款合计	82		
待处理固定资产净值	29			应付利息	83		
固定资产合计	32	3,121,213.20	2,606,419.98	应付股利	86	54,749,784.22	27,050,144.31
无形资产	33			所有者权益	87	5,850,000.00	5,950,000.00
无形资产合计	40			实收资本	88		
其他流动资产	41			上级拨入资金	89		
递延所得税资产	42			资本公积	90		
其他流动资产	43			盈余公积	92		
其他流动资产	44			其中：公益金	95		
其他流动资产	46			未分配利润	96	-7,015,491.58	-979,619.62
其他流动资产	47			专项储备			
递延所得税负债	48			所有者权益合计	98	-1,065,491.58	41,614,443.93
资产合计	50	53,684,292.64	62,664,586.24	负债及所有者权益合计	100	53,684,292.64	62,664,586.24



法定代表人：王瑞梅

财务总监：张远宏

利润表

编制单位：奇阳华岳路桥工程有限公司 编制日期：2022年12月30日 单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、工程结算收入	1	13,296,135.91	34,231,256.90
减：工程结算成本	2	11,521,812.94	23,688,259.46
二、工程结算金及附加	3	25,095.10	125,843.71
三、工程航税利润	5	1,749,227.87	10,417,152.74
加：其他业务利润	6	-456,616.22	-306,861.15
减：管理费用	7	1,254,177.60	4,017,938.86
财务费用	8	9,508.03	57,300.34
三、营业利润	10	28,926.02	6,034,757.32
加：投资收益	11		
营业外收入	12	0.00	64,104.33
用舍量工资、奖金、津贴、福利	13		
减：营业外支出	15	0.00	53,015.69
结转的含属工资包干节余	16		
加：以前年度损益调整	18	0.00	0.00
四、利润总额	19	28,926.02	6,035,871.96
减：所得税	21		
五、净利润	22	28,926.02	6,035,871.96

单位负责人：王海洋

财务负责人：张远送

制表人：王晶晶

现金流量表

单位：元

项目	上期	本期	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	30,950,778.02		1. 销售商品、提供劳务收到的现金	57	6,035,871.95
收到的税费返还			加：应收账款、应收票据、其他应收款的坏账准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	54,104.33		利息收入	59	1,513,534.93
现金流入小计	31,044,882.35		处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	48,132,239.03		支付给职工以及为职工支付的现金	61	
支付的各项税费	3,388,420.61		支付的各项税费	64	
支付的其他与经营活动有关的现金	1,070,530.57		支付的其他与经营活动有关的现金	65	
现金流出小计	17,763,987.56		处置可供出售金融资产取得的投资收益	66	53,015.69
经营活动产生的现金流量净额	60,365,247.19		处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67	
	-37,320,364.84		财务费用	68	57,585.24
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金			取得投资收益收到的现金	69	
取得投资收益收到的现金			处置可供出售金融资产取得的投资收益	70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金			收到的其他与投资活动有关的现金	71	2,293,852.42
收到其他与投资活动有关的现金			收到的其他与投资活动有关的现金	72	-13,133,659.18
现金流入小计	988,741.13		取得借款收到的现金	73	-29,495,639.91
			收到的其他与筹资活动有关的现金	74	-53,015.69
现金流出小计			其他	75	37,320,364.84
投资活动产生的现金流量净额	988,741.13		经营活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	898,741.13		2. 不涉及现金收支的理财和融资活动：	76	
发行债券收到的现金	988,741.13		债务转为资本	77	
现金流入小计	38,644,083.55		一年内到期的可转换公司债券	78	
偿还债务支付的现金	1,800,000.00		融资租入固定资产		
支付的其他与筹资活动有关的现金	38,444,083.55				
现金流出小计					
筹资活动产生的现金流量净额	57,580.34		3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金及现金等价物净增加额	57,580.34		现金期末余额	79	128,145.52
			加：期初余额	80	60,759.28
			加：汇率变动对现金的影响	81	
			减：汇率变动对现金的影响	82	
			现金及现金等价物净增加额	83	67,377.24



制表人：王海洋

审核人：张瑞征

所有者权益（股东权益）变动表

单位：元

2022年度

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司

项目	实收资本（或股本）		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,015,491.58	-1,065,491.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,950,000.00									-7,015,491.58	-1,065,491.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					36,644,063.55					6,035,871.96	42,679,935.51
（一）综合收益总额					36,644,063.55					6,035,871.96	6,035,871.96
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,950,000.00				36,644,063.55					-979,619.62	41,614,443.93

企业负责人：王燕伟 财务负责人：张远远 制表人：张远远

会计报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

注释一：公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称本公司）于 2016 年 6 月 14 日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照，注册号 91411323MA3XARWX47，法定代表人：王海伟；注册资本 600 万元，经营范围：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验，地质灾害治理工程施工，电气安装服务；建筑劳务分包，公路管理与养护，建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。

注释二：财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关的规定编制，符合《企业会计准则》及规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起六个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资及银行承兑汇票。

6、应收款项坏账损失核算方法

(1) 坏账损失确认标准：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级

批准后，作为坏账核销。

(2) 公司坏账核算方法：采用直接转销法核算。不计提坏账准备，在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

(1) 存货取得的计价方法：购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；产成品以制造和生产过程中发生的实际数量乘以计划价核算。

(2) 存货发出的计价方法：采用计划价法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制。

(5) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息，计入当年损益。

长期股权投资，投资额占被投资单位权益资本 20%以下的采用成本法核算，20%—50%采用权益法，50%以上的采用成本法核算。

9、固定资产

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的确认条件：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠计量。

(3) 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。

(4) 固定资产计价：

外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留 5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表：

类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
电子设备及其他	5	19.00

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：

(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

10、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

12、无形资产

(1) 无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 无形资产摊销：

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者；合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，其收入确认原则如下：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

(1) 按净利润的 10%提取法定盈余公积金；

(2) 按净利润的 5%提取法定公益金（2,006 年 1 月 1 日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金，原法定公益金余额根据财政部财企[2,006,] 67 号文的有关规定转入盈余公积）；

(3) 提取任意盈余公积，具体比例由股东会决定；

(4) 向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中：内销商品销项税率为9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的3%缴纳，地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率 2007 年以前为 33%，2008 年为 25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更，采用如下两种会计处理方法：

1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时，也规定了会计政策变更的会计处理方法的，这时按规定的办法处理。

2、国家没有规定的相关的会计处理方法，则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五：会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2022 年 12 月 31 日，期末余额 128,146.52 元，比年初上升 110.87%。具体明细项目列示如下：

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行存款	128,146.52	60,769.28
合计	128,146.52	60,769.28

2. 应收账款

截止 2022 年 12 月 31 日，应收账款期末余额 51,487,721.73 元。

主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	263,730.00	0.51%
河南路彩建材有限公司	514,839.54	1.00%
河南万方交通工程有限公司第二分公司	4,103,439.35	7.97%
中州公路工程有限公司	45,766,682.84	88.89%
龙成成飞置业有限公司(龙成一期热方工程)	691,030.00	1.34%
付军建	100,000.00	0.19%
周建章	48,000.00	0.09%

3. 预付款项

截止 2022 年 12 月 31 日，预付账款余额 372,370.36 元，比年初数下降 39.28%。

主要债务人情况:

单位名称	期末余额	占预付账款余额的比例
西峡县鑫泰粉体材料有限公司	1,314.50	0.35%
中国石化销售有限公司河南南阳石油分公司	35.00	0.01%
河南渐建新型建材有限公司	34,166.00	9.18%
河南同德物资有限公司	18,206.45	4.89%
封振强	40,000.00	10.74%
中国大地财产保险股份有限公司南阳中心支公司	4,312.06	1.16%
西峡县锦海工程有限公司	16,785.00	4.51%
国网河南省电力公司	4,045.95	1.09%
西峡县财政局	10,000.00	2.69%
中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司	139.40	0.04%
西峡县自然资源局	73,166.00	19.65%
西峡县十方物流有限公司	7,600.00	2.04%
西峡县金汇实业有限公司	50,000.00	13.43%
南阳宁错机电设备有限公司	30,000.00	8.06%
栾川县广宇混凝土有限公司	12,600.00	3.38%
张林	70,000.00	18.80%

4. 其他应收款

截止 2022 年 12 月 31 日, 其他应收款余额 5,260,560.92 元, 比年初数上升 1132.31%。

主要债务人情况:

单位名称	期末数	占其他应收款余额的比例
中庚建设集团有限公司	2,385,109.54	45.34%
刘敏	1,830,925.90	34.80%
刘俊锋	59,000.00	1.12%
余建忠	550,000.00	10.46%
杨占敏	250,000.00	4.75%
张祖建	220,000.00	4.18%
中庚建设集团有限公司	2,385,109.54	45.34%
刘敏	1,830,925.90	34.80%

5. 存货

截止 2022 年 12 月 31 日, 存货余额 8809368.73 元, 比年初数上升 35.21%, 具体构成如下:

项 目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	88,458.41	1.36%	384,864.92	4.37%
库存产成品	518,290.47	7.95%	1,613,892.75	18.32%
工程施工	5,908,767.43	90.69%	5,105,070.85	57.95%
辅助生产		-	1,705,540.21	19.36%
合计	6,515,516.31	100.00%	8,809,368.73	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 15466438.59 元，累计折旧 12860018.61 元，固定资产净值 2606416.98 元，具体构成如下：

项目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物及附属设施	2,297,438.00	1,910,307.16	387,173.84
施工机械及其他生产设备	9,306,074.59	7,137,805.10	1,568,269.10
实验器材及设备	81,800.00	68,014.98	13,785.02
运输工具	1,574,235.31	1,308,941.91	265,291.40
办公设备	156,036.58	129,741.14	26,295.44
其他设备	2,050,813.50	1,705,208.32	345,605.18
合计	15,466,438.59	12,860,018.61	2,606,419.98

7. 短期借款

截止 2022 年 12 月 31 日，期初余额 1,000,000.00 元，期末余额为 2,800,000.00 元。

项目	期初数	期末数
短期借款	1,000,000.00	2,800,000.00

8. 应付账款

截止 2022 年 12 月 31 日，应付账款余额 21,038,529.98 元。

主要债务人情况：

供应商名称	金额	占比
丹峡县盛鑫混凝土有限公司	733,718.10	6.11%

南阳华鑫公路养护有限公司	4,432,500.00	36.89%
南阳市铂源建材有限公司	396,558.00	3.30%
西峡县诚源建筑工程有限公司	512,820.00	4.27%
西峡县宏业建筑工程有限公司	377,505.00	3.14%
同车祥瑞机械租赁部	396,580.00	3.30%

9. 预收账款

截止2022年12月31日，预收账款余额1,333,836.80元。

供应商名称	金额	占比
龙成成飞置业有限公司(龙成社区道路二期工程)	119,787.40	8.98%
丹水镇政府	20,000.00	1.50%
南阳阜升实业有限公司(曹彦华)	12.00	0.00%
卢氏县畅通公路养护有限责任公司	705,637.40	52.90%
西峡县金林建筑工程有限公司	488,400.00	36.62%
合计	1,333,836.80	100.00%

10. 应交税费

截止2022年12月31日，应交税费余额-115,985.80元。具体构成如下：

税种	期初数	期末数
城建税	29,067.33	4,756.96
教育费附加	17,440.40	2,854.17

地方教育费附加	11,626.93	1,902.77
待认证进项税额	-859,572.36	-315,795.56
未交增值税	581,346.68	190,278.21
个人所得税		17.64
印花税	10,432.85	0.01
合计	209,658.17	-115,985.80

11. 其他应付款

截止 2022 年 12 月 31 日，其他应付款余额 1,108,880.33 元。具体构成如下：

项目	期末余额	占比
刘佳	10,000.00	0.90%
运费	-90.07	-0.01%
南阳市住房公积金管理中心	1,146.00	0.10%
费用	956,598.00	86.27%
王海伟	41,226.40	3.72%
许寒冰	10,000.00	0.90%
李梓菡	10,000.00	0.90%
牛牧	10,000.00	0.90%
朱霖	10,000.00	0.90%
陈梦圆	10,000.00	0.90%
王海明	10,000.00	0.90%

任一铭	10,000.00	0.90%
刘嘉林	10,000.00	0.90%
王志远	10,000.00	0.90%
赵军辉	10,000.00	0.90%
合计	40,880.33	100.00%

12. 应付职工薪酬

截止 2022 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额 884883.00 元。

13. 实收资本

截止 2022 年 12 月 31 日，股本余额 5,950,000.00 元。

投资者名称	期末数	期初数
实收资本	5,950,000.00	5,950,000.00
合计	5,950,000.00	5,950,000.00

14. 资本公积

截止 2022 年 12 月 31 日，未分配利润余额 36,644,063.55 元。

15. 未分配利润

截止 2022 年 12 月 31 日，未分配利润余额-979,619.62 元。

项目	期末数	期初数
利润分配	-979,619.62	-7,015,491.58
合计	-979,619.62	-7,015,491.58

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2022年度业务收入累计发生额为34,690,534.56元，项目列示如下：

名 称	期末余额	
	金 额	比例（%）
工程结算收入	34,231,256.99	98.68%
其他业务收入	459,277.66	1.32%
合 计	34,690,534.56	100.00%

2. 营业成本

2022年度主营业务成本累计发生额为24,454,388.33元，项目列示如下：

名称	期末余额	
	金额	比例（%）
工程结算成本	23,688,259.48	96.87%
其他业务支出	766,128.85	3.13%
合计	24,454,388.33	100%

3. 税金及附加

2022年度税金及附加累计发生额为125,843.71元，项目列示如下：

税 种	本期数	比例（%）
城建税	26,122.45	20.76%
教育费附加	15,672.01	12.45%
地方教育费附加	10,448.01	8.30%
印花税	6,668.16	5.30%

车船税	4,618.24	3.67%
房产税	14,364.68	11.41%
土地使用税	47,950.16	38.10%
合计	125,843.71	100.00%

4. 管理费用

2022年度管理费用累计发生额为4,017,938.86元,项目列示如下:

项目	本期数	比例 (%)
职工工资	809,986.00	20.16%
办公费	200,232.35	4.98%
差旅费	11,395.66	0.28%
水电费	47,944.78	1.19%
机械费	107,328.60	2.67%
招待费	529,728.00	13.15%
税金	4,760.32	0.12%
福利费	101,596.00	2.53%
折旧费用	927,349.87	23.08%
养老金	364,866.08	9.08%
医保金	195,698.14	4.87%
住房公积金	136,107.00	3.39%
工会费	61,349.40	1.53%
其他费用	288,818.52	7.19%

职业年金	77,033.00	1.92%
安全费用	117,342.75	2.92%
工伤保险	20,742.07	0.52%
失业保险	13,660.32	0.39%
合计	4,017,938.80	100%

5. 财务费用

2022年度财务费用累计发生额为57,580.34元，项目列示如下：

项目	本期数	比例 (%)
财务费用	57,580.34	100%

6. 营业外收入

2022年度营业外收入累计发生额为54104.33元，明细列示如下：

项目	本期数	比例 (%)
其他收入	54104.33	100%
合计	54104.33	100%

7. 营业外支出

2022年度营业外支出累计发生额为53015.69元，明细列示如下：

项目	本期数	比例 (%)
其他	53015.69	100%
合计	53015.69	100%

(三) 现金流量表有关项目注释

本年总现金流入69,488,945.90元，总现金流出69,421,568.66元，
现金净流量67,377.24元。其中：

1、经营活动现金流入 31,044,882.35 元，经营活动流出 68,365,247.19 元，经营活动现金净流量-37,320,364.84 元；

2、投资活动现金流入 0 元，投资活动现金流出 998,741.13 元，投资活动现金净流量-998,741.13 元；

3、筹资活动现金流入 38,444,063.55 元，筹资活动现金流出 57,580.34 元，筹资活动现金净流量 38,386,483.21 元。

注释六：或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七：承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八：资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九：其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述二〇二二年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司

单位负责人：王海伟

财务负责人：张远远

其他重大事项

本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



二〇二〇年三月二十四日

营业执照

(副本)



扫描二维码
即可验证
营业执照
的真实性
及有效性
如有疑问
请拨打
12315
或
12345
投诉
举报



2021年06月14日

登记机关

名称 河南时和会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 宋建敏

经营范围 审计、验资、工程造价鉴定、咨询、工程造价咨询、预决算编制及法律、行政法规规定须经注册会计师从事的审计业务、政府采购代理业务、其他法律、行政法规规定须经注册会计师从事的业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码
914113237705758036

河南省市场监督管理局

河南省市场监督管理局

证书序号: 0009794

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请变更。
3. 《会计师事务所执业证书》遗失、涂改、出租、出借、转让、损毁、灭失的，应当向财政部门申请补办。
4. 《会计师事务所执业证书》有效期满的，应当向财政部门申请换发。

会计师事务所 执业证书

名称: 南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 宋建敏

经营场所: 西峡县莲花北路

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41160007

批准执业文号: 豫财会协字(1999)35号

批准执业日期: 1999年09月10日



发证机关: 河南省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码
 192B-0046
 名称
 南阳县新会会计师事务所有限公司
 英文名称
 Nan yang road construction co., ltd.
 注册号
 441320002073

年度检验

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for one year of its issue.

2021年6月30日

注册号
11400070001

批准注册机关
河南省注册会计师协会
Authorized Registrar
Henan Provincial Association of CPAs

有效日期
2020 年 12 月 31 日
Date of Issuing



姓名 赵五福
 Last name 赵
 First name 五福
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1986-12-12
 Date of Birth 1986-12-12
 工作单位 南阳财和会计师事务所有限公司
 Work Unit 南阳财和会计师事务所有限公司
 身份证号 412023581212201
 Identification No. 412023581212201
 执业证书号
 Certificate No.



年度检验
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.


2021年6月30日

证书编号: 411800070003
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institutional CPAs

发证日期: 1986年 03月 28日
 Date of Issuance

年 月 日



2023 年财务审计报告

南阳华岳路桥工程有限公司

2023 年度财务审计报告

南阳财和审字(2024)第A011号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二四年三月二十二日

河南 西峡 莲花北路
0377-69663651

-1-

南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路 369 号
电话：(0377) 69663651、13703412775



内 容	页 次
一、审计报告	1-6
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	
2. 利润表	
3. 现金流量表	
4. 所有者权益变动表	
5. 财务报表附注	1-21
三、资格证明	
1. 营业执照	
2. 执业证书	
3. 注册会计师证书	

南阳华岳路桥工程有限公司

2023年度财务审计报告



南阳财和审字（2024）第 A011 号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二四年三月二十二日

南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路369号
电话：(0377) 69663651 13703412775



内 容	页 次
一、审计报告	1-6
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	
2. 利润表	
3. 现金流量表	
4. 所有者权益变动表	
5. 财务报表附注	1-20
三、资格证明	
1. 营业执照	
2. 执业证书	
3. 注册会计师证书	

审计报告

南阳财和会审字[2024]第 A011 号

南阳华岳路桥工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称华岳路桥工程公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，华岳路桥工程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华岳路桥工程公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华岳路桥工程公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥工程公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华岳路桥工程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华岳路桥工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华岳路桥工程公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的验证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华岳路桥工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华岳路桥工程公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华岳路桥工程公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司 中国注册会计师：



中国注册会计师：



河南 西峡

二〇二四年四月二十二日

资产负债表

2023年12月31日

单位：元

行次	项目	期末数	年初数	行次	项目	年初数	期末数
1	流动资产：				所有者权益：		
2	货币资金	128,146.52	85,600.42	65	实收资本	2,800,000.00	3,000,000.00
3	短期投资			66	资本公积		
4	应收票据			70	应付账款	1,038,529.98	19,997,113.18
5	应收账款			71	预收账款	323,856.80	72,111.70
6	应收利息			72	应交税金	861,881.00	1,553,087.00
7	应收股利			73	应付利息		
8	其他应收款	51,467,791.13	45,151,092.19	74	应付股利		
9	预付账款	5,200,560.92	5,116,568.24	75	其他应付款	115,983.80	19,076,479
10	存货	5,237,313.33	5,177,055.78	80	其他综合收益		
11	其他流动资产	8,809,368.73	15,302,293.39	81	专项储备	1,108,880.53	5,919,756.31
12	流动资产合计	158,969,139.33	139,386,380.33	90	所有者权益合计	5,950,000.00	10,780,000.00
13	非流动资产：				负债和所有者权益总计		
14	长期股权投资			91	短期借款		
15	债权投资			92	应付票据		
16	其他债权投资			93	应付账款		
17	其他权益工具投资			94	预收账款		
18	其他非流动资产	36,068,168.26	7,134,640.26	95	应付利息		
19	非流动资产合计	36,068,168.26	7,134,640.26	96	应付股利		
20	资产总计	195,037,307.59	146,521,020.59	97	应付利息		
21	短期借款			98	应付利息		
22	应付票据			99	其他应付款		
23	应付账款			100	其他综合收益		
24	预收账款			101	专项储备		
25	应付利息			102	其他应付款		
26	应付股利			103	其他应付款		
27	其他应付款			104	其他应付款		
28	其他非流动负债			105	其他应付款		
29	负债合计	1,108,880.53	1,108,880.53	106	其他应付款		
30	所有者权益合计	5,950,000.00	10,780,000.00	107	其他应付款		
31	所有者权益合计	5,950,000.00	10,780,000.00	108	其他应付款		
32	实收资本	2,800,000.00	3,000,000.00	109	其他应付款		
33	资本公积			110	其他应付款		
34	应付账款	1,038,529.98	19,997,113.18	111	其他应付款		
35	预收账款	323,856.80	72,111.70	112	其他应付款		
36	应交税金	861,881.00	1,553,087.00	113	其他应付款		
37	应付利息			114	其他应付款		
38	应付股利			115	其他应付款		
39	其他应付款	115,983.80	19,076,479	116	其他应付款		
40	其他综合收益			117	其他应付款		
41	专项储备	1,108,880.53	5,919,756.31	118	其他应付款		
42	其他应付款	5,919,756.31	10,780,000.00	119	其他应付款		
43	其他应付款			120	其他应付款		
44	其他应付款			121	其他应付款		
45	其他应付款			122	其他应付款		
46	其他应付款			123	其他应付款		
47	其他应付款			124	其他应付款		
48	其他应付款			125	其他应付款		
49	其他应付款			126	其他应付款		
50	其他应付款			127	其他应付款		
51	其他应付款			128	其他应付款		
52	其他应付款			129	其他应付款		
53	其他应付款			130	其他应付款		
54	其他应付款			131	其他应付款		
55	其他应付款			132	其他应付款		
56	其他应付款			133	其他应付款		
57	其他应付款			134	其他应付款		
58	其他应付款			135	其他应付款		
59	其他应付款			136	其他应付款		
60	其他应付款			137	其他应付款		
61	其他应付款			138	其他应付款		
62	其他应付款			139	其他应付款		
63	其他应付款			140	其他应付款		
64	其他应付款			141	其他应付款		
65	其他应付款			142	其他应付款		
66	其他应付款			143	其他应付款		
67	其他应付款			144	其他应付款		
68	其他应付款			145	其他应付款		
69	其他应付款			146	其他应付款		
70	其他应付款			147	其他应付款		
71	其他应付款			148	其他应付款		
72	其他应付款			149	其他应付款		
73	其他应付款			150	其他应付款		
74	其他应付款			151	其他应付款		
75	其他应付款			152	其他应付款		
76	其他应付款			153	其他应付款		
77	其他应付款			154	其他应付款		
78	其他应付款			155	其他应付款		
79	其他应付款			156	其他应付款		
80	其他应付款			157	其他应付款		
81	其他应付款			158	其他应付款		
82	其他应付款			159	其他应付款		
83	其他应付款			160	其他应付款		
84	其他应付款			161	其他应付款		
85	其他应付款			162	其他应付款		
86	其他应付款			163	其他应付款		
87	其他应付款			164	其他应付款		
88	其他应付款			165	其他应付款		
89	其他应付款			166	其他应付款		
90	其他应付款			167	其他应付款		
91	其他应付款			168	其他应付款		
92	其他应付款			169	其他应付款		
93	其他应付款			170	其他应付款		
94	其他应付款			171	其他应付款		
95	其他应付款			172	其他应付款		
96	其他应付款			173	其他应付款		
97	其他应付款			174	其他应付款		
98	其他应付款			175	其他应付款		
99	其他应付款			176	其他应付款		
100	其他应付款			177	其他应付款		
101	其他应付款			178	其他应付款		
102	其他应付款			179	其他应付款		
103	其他应付款			180	其他应付款		
104	其他应付款			181	其他应付款		
105	其他应付款			182	其他应付款		
106	其他应付款			183	其他应付款		
107	其他应付款			184	其他应付款		
108	其他应付款			185	其他应付款		
109	其他应付款			186	其他应付款		
110	其他应付款			187	其他应付款		
111	其他应付款			188	其他应付款		
112	其他应付款			189	其他应付款		
113	其他应付款			190	其他应付款		
114	其他应付款			191	其他应付款		
115	其他应付款			192	其他应付款		
116	其他应付款			193	其他应付款		
117	其他应付款			194	其他应付款		
118	其他应付款			195	其他应付款		
119	其他应付款			196	其他应付款		
120	其他应付款			197	其他应付款		
121	其他应付款			198	其他应付款		
122	其他应付款			199	其他应付款		
123	其他应付款			200	其他应付款		
124	其他应付款			201	其他应付款		
125	其他应付款			202	其他应付款		
126	其他应付款			203	其他应付款		
127	其他应付款			204	其他应付款		
128	其他应付款			205	其他应付款		
129	其他应付款			206	其他应付款		
130	其他应付款			207	其他应付款		
131	其他应付款			208	其他应付款		
132	其他应付款			209	其他应付款		
133	其他应付款			210	其他应付款		
134	其他应付款			211	其他应付款		
135	其他应付款			212	其他应付款		
136	其他应付款			213	其他应付款		
137	其他应付款			214	其他应付款		
138	其他应付款			215	其他应付款		
139	其他应付款			216	其他应付款		
140	其他应付款			217	其他应付款		
141	其他应付款			218	其他应付款		
142	其他应付款			219	其他应付款		
143	其他应付款			220	其他应付款		
144	其他应付款			221	其他应付款		
145	其他应付款			222	其他应付款		
146	其他应付款			223	其他应付款		
147	其他应付款			224	其他应付款		
148	其他应付款			225	其他应付款		
149	其他应付款			226	其他应付款		
150	其他应付款			227	其他应付款		
151	其他应付款			228	其他应付款		
152	其他应付款			229	其他应付款		
153	其他应付款			230	其他应付款		
154	其他应付款			231	其他应付款		
155	其他应付款			232	其他应付款		
156	其他应付款			233	其他应付款		
157	其他应付款			234	其他应付款		
158	其他应付款			235	其他应付款		
159	其他应付款			236	其他应付款		
160	其他应付款			237	其他应付款		
161	其他应付款			238	其他应付款		
162	其他应付款			239	其他应付款		
163	其他应付款			240	其他应付款		
164	其他应付款			241	其他应付款		
165	其他应付款			242	其他应付款		
166	其他应付款			243	其他应付款		
167	其他应付款			244	其他应付款		
168	其他应付款			245	其他应付款		
169	其他应付款			246	其他应付款		
170	其他应付款			247	其他应付款		
171	其他应付款			248	其他应付款		
172	其他应付款			249	其他应付款		
173	其他应付款			250	其他应付款		
174	其他应付款			251	其他应付款		
175	其他应付款			252	其他应付款		
176	其他应付款			253	其他应付款		
177	其他应付款			254	其他应付款		
178	其他应付款			255	其他应付款		
179	其他应付款			256	其他应付款		
180	其他应付款			257	其他应付款		
181	其他应付款			258	其他应付款		
182	其他应付款			259	其他应付款		
183	其他应付款			260	其他应付款		
184	其他应付款			261	其他应付款		
185	其他应付款			262	其他应付款		



利润及利润分配表

编制单位：华山路桥工程有限公司		2023年12月		单位：元
	行次	本年累计数	上年数	
一、主营业务	1	19,856,239.20	34,231,256.90	
减：主营业务成本	2	24,791,133.05	23,688,259.48	
主营业务税金及附加	3	115,782.71	125,843.71	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		-929,323.44	10,417,153.71	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			-306,851.19	
减：营业费用				
管理费用	7	3,500,803.24	4,017,938.86	
财务费用	8	269,528.48	57,580.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-153,991.72	6,034,783.32	
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10			
营业外收入	12	75,998.75	54,104.33	
减：营业外支出	13	138,717.16	53,015.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	-1,106,273.31	6,035,871.96	
减：所得税	15			
减：少数股东权益	16			
五、净利润（净收益以“-”号填列）	17	-1,106,273.31	6,035,871.96	
加：期初未分配利润	18	-479,619.62	-7,015,491.58	
减：提取盈余公积	19			
六、可供分配的利润	20	-26,653.69	-979,619.62	
减：提取法定盈余公积	21			
提取法定公益金	22			
提取职工奖励及福利基金	23			
提取储备基金	24			
提取企业发展基金	25			
提取职工奖励	26			
七、可供股东分配的利润	27	-26,653.69	-979,619.62	
减：应付普通股股利	28			
提取任意盈余公积	29			
应付普通股股利	30			
转作股本（或股本）的普通股股利	31			
八、未分配利润	32	126,653.69	-979,619.62	

补充资料		行次	本年累计数	上年同期数
1、会计政策变更、会计估计变更所产生的影响	1			
2、自然灾害等不可抗力因素造成的影响	2			
3、会计差错更正的影响（或减少）利润总额	3			
4、会计估计变更的影响（或减少）利润总额	4			
5、其他	5			
6、合计	6			

法定代表人：王晶晶

财务总监：王晶晶

制表人：王晶晶

现金流量表

2023年12月

行次	金额	行次	金额
1	309,053,000.48	67	1,105,270.91
2	42,009,345.95	68	269,528.48
3	42,009,345.95	69	-
4	42,009,345.95	70	-
5	42,009,345.95	71	6,492,924.58
6	42,009,345.95	72	9,374,266.46
7	42,009,345.95	73	3,419,224.05
8	42,009,345.95	74	-
9	42,009,345.95	75	-
10	42,009,345.95	76	-
11	42,009,345.95	77	-
12	42,009,345.95	78	-
13	42,009,345.95	79	85,990.42
14	42,009,345.95	80	128,146.52
15	42,009,345.95	81	-
16	42,009,345.95	82	-
17	42,009,345.95	83	-42,186.10



制表人：王雨晴

财务负责人：张廷廷

制表人：王雨晴

所有者权益（股东权益）变动表

2023年01 - 12月

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司

单位：元

项目	本期金额				所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	5,950,000.00	38,844,063.55			44,794,063.55
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	5,950,000.00	38,844,063.55			44,794,063.55
三、本年年末余额	4,830,000.00	-4,830,000.00			0.00
(一) 净利润					
(二) 其他综合收益					
上述（一）和（二）小计					
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本年年末余额	10,780,000.00	31,864,063.55			42,644,063.55

企业负责人：王继伟

会计机构负责人：



会计报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

注释一：公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称本公司）于 2016 年 6 月 14 日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照，注册号 91411323MA3XARWX41J30002073，法定代表人：刘溪洋；注册资本 4000 万元；经营范围：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验，地质灾害治理工程施工，电气安装服务；建筑劳务分包，公路管理与养护，建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。

注释二：财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关的规定编制，符合《企业会计准则》及规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起六个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资及银行承兑汇票。

6、应收款项坏账损失核算方法

(1) 坏账损失确认标准：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级

批准后，作为坏账核销。

(2) 公司坏账核算方法：采用直接转销法核算。不计提坏账准备，在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

(1) 存货取得的计价方法：购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；产成品以制造和生产过程中发生的实际数量乘以计划价核算。

(2) 存货发出的计价方法：采用计划价法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制。

(5) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息，计入当年损益。

长期股权投资,投资额占被投资单位权益资本 20%以下的采用成本法核算, 20%—50%采用权益法, 50%以上的采用成本法核算。

9、固定资产

(1) 固定资产标准: 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的确认条件:

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

该固定资产的成本能够可靠计量。

(3) 固定资产分类: 固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。

(4) 固定资产计价:

外购的固定资产,以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产,以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产,以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧:

固定资产折旧以预计使用年限在预留 5%的残值后采用直线法计算,并按固定资产类别,预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表:

类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
电子设备及其他	5	19.00

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：

(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

10、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

12、无形资产

(1) 无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 无形资产摊销：

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者；合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过10年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，其收入确认原则如下：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家 and 当地政府有关规定及公司的制度按比例计提并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

(1) 按净利润的 10%提取法定盈余公积金；

(2) 按净利润的 5%提取法定公益金（2006 年 1 月 1 日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金，原法定公益金余额根据财政部财企[2006] 67 号文的有关规定转入盈余公积）；

(3) 提取任意盈余公积，具体比例由股东会决定；

(4) 向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中：内销商品销项税率为9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的3%缴纳，地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率2007年以前为33%，2008年以后为25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更，采用如下两种会计处理方法：

1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时，也规定了会计政策变更的会计处理方法的，这时按规定的办法处理。

2、国家没有规定的相关的会计处理方法，则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五：会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2023 年 12 月 31 日，期末余额 85,960.42 元，比年初下降 32.92%。具体明细项目列示如下：

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行存款	85,960.42	128,146.52
合计	85,960.42	128,146.52

2. 应收账款

截止 2023 年 12 月 31 日，应收账款期末余额 45,151,992.49 元。

主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例
中州公路工程有限公司	32,647,057.81	72.30%
河南万方交通工程有限公司第二分公司	4,103,439.35	9.09%
南阳鸿飞建筑工程有限公司	7,624,029.51	16.89%
河南路彩建材有限公司	256,484.54	0.57%
付琴建	100,000.00	0.22%
南京东大智能化系统有限公司	50,622.00	0.11%
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	34,661.09	0.08%

3. 预付款项

截止 2023 年 12 月 31 日，预付账款余额 5,177,835.78 元，比年初数上升 1290.51%。

主要债务人情况:

单位名称	期末余额	占预付账款余额的比例
西峡县房产管理中心	1,459,679.20	28.19%
西峡县山城物资产业有限公司	1,133,894.84	21.9%
南阳海川路桥建设工程有限公司	756,568	14.61%
栾川县广宇混凝土有限公司	630,099	12.17%
孙书九	337,450	6.52%
王红亮	170,000	3.28%
河南省中施展建筑劳务有限公司	94,857	1.83%
西峡县路源物流有限公司	80,809	1.56%
西峡县自然资源局	73,166	1.41%

4. 其他应收款

截止2023年12月31日,其他应收款余额5,416,558.28元,比年初数上升2.97%。

主要债务人情况:

单位名称	期末数	占其他应收款余额的比例
刘敏	2,613,327.30	48.25%
中虔建设集团有限公司	1,659,411.06	30.64%
余建志	150,000.00	2.77%

杨占敏	400,000.00	7.38%
张祖建	250,631.00	4.63%
秦程密	135,105.00	2.49%
符欢欢	142,000.00	2.62%

5. 存货

截止2023年12月31日，存货余额15,302,293.29元，比年初数上升73.70%，具体构成如下：

项目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	512,661.92	3.35%	384,864.92	4.37%
库存产成品	1,154,203.91	7.54%	1,613,832.75	18.33%
工程施工	12,904,877.25	84.33%	5,105,070.85	57.95%
辅助生产	726,948.43	4.75%	4,705,540.21	19.36%
低值易耗品	3,601.77	0.03%		
合计	15,302,293.29	100.00%	8,809,368.73	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止2023年12月31日，固定资产原值16,511,608.35元，累计折旧14,112,462.97元，固定资产净值2,399,145.38元。具体构成如下：

项目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物及附属设施	2,297,481.00	2,297,481.00	0
施工机械及其他生产设备	9,750,751.03	8,373,336.16	1,377,414.87

运输工具	660,353.98	249,953.49	410,400.49
办公设备	142,452.36	118,072.39	24,379.97
其他设备	3,660,569.98	3,073,619.93	586,950.05
合计	16,511,608.35	14,112,462.97	2,399,145.38

7. 短期借款

截止2023年12月31日，期初余额2,800,000.00元，期末余额为3,000,000.00元。

项目	期初数	期末数
短期借款	2,800,000	3,000,000

8. 应付账款

截止2023年12月31日，应付账款余额19,997,133.18元。

主要债务人情况：

供应商名称	金额	占比
南阳华鑫公路养护有限公司	4,094,842.92	20.48%
河南金鼎建设工程有限公司	1,195,500.00	5.98%
西峡县鸿达加油站	419,767.00	2.10%
西峡县创生实业有限公司	455,152.62	2.28%
南阳市旭信路桥工程有限公司	800,247.00	4.00%
南阳骠飞建筑工程有限公司	711,676.00	3.56%

浙川县友恺建筑工程有限公司	630,373.00	3.15%
代晓明	300,000.00	1.50%
河南沃通建筑设备有限公司	333,350.00	1.67%
陕西盛世乾坤建设工程有限公司	600,000	3.00%

9. 预收账款

截止2023年12月31日，预收账款余额421,171.70元。

供应商名称	金额	占比
卢氏畅通公路养护有限责任公司	11,171.70	2.65%
西峡县金林建筑工程有限公司	210,000.00	49.86%
马晓斌	100,000.00	23.74%
陕西智网兴源电力工程有限公司	100,000.00	23.74%
合计	421,171.70	100%

10. 应交税费

截止2023年12月31日，应交税费余额-19,079.69元。具体构成如下：

税种	期初数	期末数
城建税	4,756.96	0.01
教育费附加	2,854.17	0
地方教育费附加	1,902.77	-0.01

应交增值税	-25,517.35	-19,115.58
个人所得税	17.64	35.88
印花税	0.01	0.01
合计	-115,985.80	-19,079.69

11. 其他应付款

截止2023年12月31日，其他应付款余额5,910,756.21元。具体构成如下：

项目	期末余额	占比
王海伟	4,648,858.28	78.65%
暂估费用	956,598.00	16.18%
李继武	50,000.00	0.85%

12. 应付职工薪酬

截止2023年12月31日，应付职工薪酬余额1,353,087.00元。

13. 实收资本

截止2023年12月31日，股本余额10,780,000元。

投资者名称	期末数	期初数
河南省中州公路工程有限公司	3,060,000	1,000,000
王海伟	5,070,000	2,850,000
李继武	1,200,000	1,000,000
俞建忠	400,000	200,000

孙书九	350,000	200,000
蔡辉	200,000	200,000
胡博	200,000	200,000
王伟	200,000	200,000
符欢欢	100,000	100,000
合计	1,070,000	5,950,000

14. 资本公积

截止 2023 年 12 月 31 日，资本公积余额 31,964,063.55 元。

15. 未分配利润

截止 2023 年 12 月 31 日，未分配利润余额 126,653.69 元。

项目	期末数	期初数
利润分配	126,653.69	-979,619.62
合计	126,653.69	-979,619.62

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2023 年度业务收入累计发生额为 29,836,239.20 元，项目列示如下：

名称	期末余额	
	金额	比例 (%)
工程结算收入	29,836,239.20	100.00%
合计	29,836,239.20	100.00%

2. 营业成本

2023 年度主营业务成本累计发生额为 24,791,133.05 元，项目列示如下：

名称	期末余额	
	金额	比例 (%)
工程结算成本	24,791,133.05	100%
合计	24,791,133.05	100%

3. 税金及附加

2023 年度税金及附加累计发生额为 115,782.71 元，项目列示如下：

税种	本期数	比例 (%)
车船税	5,701.74	4.92%
房产税	14,364.68	12.41%
土地使用税	47,950.16	41.41%
城建税	17,650.05	15.24%
教育费附加	10,572.67	9.13%
地方教育费附加	7,048.45	6.09%
印花税	7,136.94	6.16%
资源税	5,358.02	4.64%
合计	115,782.71	100.00%

4. 管理费用

2023 年度管理费用累计发生额为 3,500,803.24 元，项目列示如下：

项目	本期数	比例 (%)
----	-----	--------

职工工资	446,763	12.76%
办公费	70,791.19	2.02%
差旅费	11,157.37	0.32%
水电费	36,952.18	1.06%
机械费	83,184.63	2.38%
招待费	398,008.43	11.37%
福利费	1,202.00	6.32%
折旧费用	619,352.42	17.69%
养老金	472,585.50	13.50%
医保金	216,563.00	6.19%
住房公积金	133,053.00	3.80%
工会费	63,994.11	1.83%
职工教育经费	5,000.00	0.14%
其他费用	248,235.05	7.09%
保险费用	16,274.09	0.46%
职业年金	68,840.00	1.97%
安全费用	338,256.00	9.66%
工伤保险	30,174.62	0.86%
失业保险	20,519.65	0.58%
合计	3,500,803.24	100%

5. 财务费用

2023年度财务费用累计发生额为269,528.48元，项目列示如下：

项目	本期数	比例（%）
财务费用	269,528.48	100%

6. 营业外收入

2023年度营业外收入累计发生额为75,998.75元，明细列示如下：

项目	本期数	比例（%）
营业外收入	75,998.75	100%
合计	75,998.75	100%

7. 营业外支出

2023年度营业外支出累计发生额为128,717.16元，明细列示如下：

项目	本期数	比例（%）
营业外支出	128,717.16	100%
合计	128,717.16	100%

（三）现金流量表有关项目注释

本年总现金流入43,281,858.09元，总现金流出43,324,044.19元，现金净流量-42,186.1元。其中：

1、经营活动现金流入42,931,358.09元，经营活动流出42,009,345.95元，经营活动现金净流量922,512.14元；

2、投资活动现金流入0元，投资活动现金流出1,045,169.76元，投资活动现金净流量-1,045,169.76元；

3、筹资活动现金流入350,000元，筹资活动现金流出269,528.48元，筹资活动现金净流量80,471.52元。

注释六：或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七：承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八：资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九：其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述 2022 年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司

单位负责人：王海伟

财务负责人：张远远

其他重大事项

本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

法定代表人（签字）

二〇二四年四月十九日



统一社会信用代码
914113237066748086

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
'国家企业信用信息公示系统'
了解更多登记、监
管信息。



名称 南阳财和会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 宋建敏

经营范围 审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程
预决算审计及法律、行政法规规定的其它
审计业务、政府采购代理业务(凭有效资
质证经营) **** (依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 1999年05月14日

营业期限 长期

住所 县城建设路



登记机关

2021年05月14日

市场主体公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0009794

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当及时向财政部门申请变更。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转借。
4. 会计师事务所终止或执业资格注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 宋建敏

经营场所: 西峡县莲花北路

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41160007

批准执业文号: 豫财会协字(1999)35号

批准执业日期: 1999年09月10日



发证机关: 河南省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制





姓名 张沛
 Full name 张沛
 Sex 女
 出生日期 1978-03-04
 Date of birth 1978-03-04
 工作单位 南阳耐和会计师事务所有限公司
 Working unit 南阳耐和会计师事务所有限公司
 身份证号码 412923197803041521
 Identity card No. 412923197803041521



张沛 411600070001

证书编号: 411600070001
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 08 14 日
Date of Issuance 2020 08 14



年度检查注册
Annual Renewal Registration

本证书经检查合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年 月 日
6 30



姓名: 赵五福
 Full name: 赵五福
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1956-12-12
 Date of birth: 1956-12-12
 工作单位: 河南财和会计师事务所有限公司
 Working unit: 河南财和会计师事务所有限公司
 身份证号码: 412023561212201
 Identity card No: 412023561212201



赵五福 411600070003

证书编号: 411600070003
 No. of Certificate: 411600070003

发证机构: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会

发证日期: 1986年02月28日
 Date of issuance: 1986年02月28日



年度检验注册
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格者有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年 月 日

（五）企业信誉情况

（备注：企业信誉是指企业是否违法违规或失信行为、有无拖欠农民工工资的行为、有无超越本企业资质等级承揽工程的行为、有无未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务造成严重后果的、有无重大质量、安全事故类似行为不良记录的等，能够体现企业实际信誉情况的相关描述，格式自拟。）

企业信誉承诺

我公司在此承诺：我公司自注册之日起至参加本次投标活动前，未出现以下不良行为：

- 1、违法违规或失信行为；
- 2、拖欠农民工工资的行为；
- 3、超越本企业资质等级承揽工程的行为；
- 4、未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务造成严重后果的行为；
- 5、重大质量、安全事故类似行为不良记录的行为等。

我公司承诺，以上信息真实可查。若发现我公司在经营活动中出现过以上情况，我公司愿意接受处罚，并被取消投标资格。

承诺单位：南阳华岳路桥工程有限公司

2024年8月9日



八、服务承诺

(一) 协调地方关系的承诺

自行协调地方村组关系，确保工程顺利实施的承诺

针对本工程的特点和要求，我公司在认真研究了招标文件内容和要求后，结合自身的条件和潜力，做出如下承诺：

1、如果我方中标后，承诺充分利用多年来在施工过程中同当地百姓建立的友好、合作关系的经验，主动并无偿地帮助业主协调与当地百姓的关系，创造良好外部施工环境、促进工程顺利施工。如果在协调与周边百姓关系的过程中发生的一切费用，由我公司承担。

2、承诺施工过程与招标人及施工所在地村组、居民等相关单位和个人协调好关系，保证我公司在施工过程中不扰民，做好环境保护工作，创建精神文明。

3、保证服从业主方的统筹调度，接受业主的施工单位管理办法，配合各责任主体职责范围内的工作。

4、成立以项目经理为领导的协调小组，积极配合当地各级政府的工作，做到施工不影响农民生产。

5、提前做好人员安排，保证农忙季节的劳动力。做好施工计划，尽量把用工多的工作提前或安排在农忙之后进行。

6、做好劳务人员的思想工作。对附近的农田及农业设施精心保护。

7、与当地村民协调好各方面的关系，力求得到村民的支持。项目部所使用的农民工尽量雇佣当地村民，争取为当地村民增加部分。

8、施工过程中涉及项目征地、补偿、供水供电等基础性工作，应积极争取村委会意见，倾听村民心声，妥善处理好建设过程中的各类问题；

9、施工活动扰邻或影响周界居民生活时，施工单位要提早通报取得谅解，并尽可能采取措施降低影响程度，同时处理纠纷应遵循协商原则，在先原则和一次性补偿原则等。

10、文明施工，保证施工环境优良，不论任何情况（除人力不可抗拒因素外）

确保工程顺利实施。

施工中接受甲方合理的安排和建议的承诺

我公司承诺：保证服从业甲方的统筹调度，接受甲方合理的安排和建议，配合各责任主体职责范围内的工作，具体响应方式如下：

一、施工前期

1、工程施工前期，若我公司中标进入现场后，将迅速组织人员、材料、机械进场，最大限度缩短工程前期准备工作。

2、协助甲方办理各种相关手续，如开工许可证、质量和安全报监等。根据合同约定，按照甲方要求办理建筑工程一切险，以确保本工程项目开工手续的办理不会因此受到不利影响；在工程开工前，向甲方提交各类保险已经办理并生效的证明。

(8) 积极配合甲方各项管理工作，并签订各项管理协议。

二、施工中期

1、对工程项目实施过程的整体策划和建议

(1) 在工程项目开工后，甲方往往急需理顺工程相关各方的责任关系和管理程序；为此在征得甲方同意的情况下，我公司会以书面形式提出建议方案。

(2) 建议方案包括甲方、设计方、监理方及各专业分包单位的主要工作内容、工作程序、工作原则和几方的工作关系以及我公司的建议。

(3) 关于工程进度计划，往往需要甲方、设计和相关各方密切配合，共同为工程创造配套条件，才能使工程在保证质量的前提下，按计划有序进行。

(4) 严格服从甲方的合理安排和建议，配备符合规定人数的管理人员，保证安全生产管理人员履行安全管理职责，使安全生产管理做到标准化、规范化。

(5) 认真执行安全生产管理责任制和各项规章制度、操作规程并严格落实。

(6) 保证甲方对本工程的工期要求、质量要求、安全要求。

(7) 按甲方要求对从业人员进行安全生产管理教育和消防安全知识培训等，做到按要求持证上岗。

(8) 加强本工程的质量、安全生产自查工作，及时发现和排除隐患。

(9) 落实重大危险源监控责任，对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。

(10) 依据各种应急救援预案，定期组织演练，落实操作岗位应急措施。

(11) 按消防法律法规和有关技术规范要求，加强消防器材日常检查工作，发现问题及时汇报。

(12) 引导鼓励从业人员履行安全生产管理方面的义务，鼓励从业人员对安全生产管理违法、违章行为提出改正建议。

2、为甲方服务，体现在对甲方的尊重

(1) 我公司自工程施工开始，将不断提升企业在各层面对用户服务的意识和保证能力，教育项目员工牢固树立尊重甲方的意识，从言谈举止到工作配合，上处处要尊重甲方。

(2) 对甲方的每一项要求，无论多么细小，也无论是那方面的需求，均要做出积极的响应，在不违背合同和偏离为甲方服务的原则的前提下，积极开展服务。

3、当好甲方的助手和参谋

(1) 根据甲方的建设意图，发挥我公司的总体技术优势，站在甲方的高度从工程的使用功能、设计的合理性等方面考虑问题，多提合理化建议。

(2) 根据合同要求，科学合理的组织施工，统一协调和管理，解决工程施工过程中存在的各种问题，让甲方放心：建立与甲方、监理等参加的工程例会制度，加强沟通，及时解决工程质量、进度等问题。

(3) 合理使用本工程资金，实行专款专用：根据施工进度计划，制定资金使用计划，保持资金处于最佳使用状态；如果本工程施工中某阶段甲方发生困难，我公司保证工程连续施工，工期不受影响。

三、施工后期

1、本工程涉及材料多，工期紧，质量要求高为此项目将安排专人进行综合

协调管理各工种的施工和工序穿插，确保工程能符合总进度要求。

2、编制、汇总、复核、整理工程竣工验收备案资料，以保证按期交付甲方使用。

（二）优惠承诺

依法依规的优惠承诺

一、承诺

我单位在仔细阅读、充分理解、认真研究本次《招标文件》的基础上，我单位郑重承诺如下：

（一）质量方面

招标文件要求，本工程质量目标为“达到国家相关规范验收合格标准”，我公司结合工程的实际情况，本着“质量第一，用户至上”的经营宗旨。

（二）工期方面.

根据本工程的特点，结合我公司实力，符合招标文件要求的工期，承诺工程工期为数 120 日历天。具体施工进度安排详见进度计划表、施工横道图。

（三）安全文明施工方面.

我公司一贯坚持文明施工，承诺本工程施工期间确保无重大伤亡事故，确保安全文明优良工地。

（四）服务承诺

服务宗旨“走科技之路，保优质工程，实事求是，让用户满意。”回访办公室配备专业电话和专用回访服务车，保证能够接到电话，随时出动。工程自交工之日起，由回访办介入与业主联系，各项目部在回访办配合下工作，出现问题立即解决。

（五）对该工程项目经理的承诺

本投标书中的项目经理为负责本工程施工的项目经理，我方承诺不更换项目经理，且该项目经理及主要管理人员不兼职其它工地。

二、合理化建议

（一）图纸会审过程中

在设计图纸会审交底过程中，对图纸上的问题和不合理之处为业主提出解决的办法和合理化的建议。

（二）施工过程中

1、以节约为前提，在确保结构安全、整体效果好的前提下，为业主方提出合理化建议，并征得业主方和设计人、监理同意后，作局部修改，以降低工程投资。

2、对有影响工程工期、工程质量的外在因素，为业主方提出合理化的建议，以确保质量优良和计划工期的实现。

（三）提高工程质量方面

1、建立强有力质量控制组织机构，选派优秀项目经理及高素质的管理人员参与施工。

2、建立严格的质量管理、技术管理制度。

3、建立健全严密的自检、互检和专检制度。

4、采取切实有效的技术措施，进行全方位、全过程质量控制，提高工程质量。

5、通过加强合同管理以及计量支付管理，达到提高工程质量的效果。

（四）保证工期方面

1、选拔业务精、能力强的管理和施工人员，配齐配足技术工人。

2、充分细致做好开工前的各项工作准备。

3、采用新工艺、新技术、新设备提高施工效率，抓住物资供应关，保证物质供应满足进度要求。

4、按施工组织设计配齐生产要素。

5、运用计算机网络计划技术、实施动态管理。

（五）降低造价方面

为了快速、安全、高效、低耗地完成本项目工程，我公司将进一步强化企业

内部管理，按照项目管理机制组织施工，控制成本、降低造价。

1、编制合理的施工组织设计，控制工程费用支出

(1) 根据工程施工环境条件，合理安排施工时间及施工顺序，减少由于采取特殊的施工措施而增加的工程费用支出。

(2) 合理安排布置施工队伍，分段施工，减少施工队伍、机械设备的转移费支出。

(3) 合理安排工期，施工生产实行网络管理，严格控制节点工期，确保施工生产的有序进行，避免由于抢工期引起工程费支出的增加。

2、严格控制人工、材料、机械费用支出

(1) 学习邯钢经验，实行成本预测控制，使工程成本始终处于受控状态。

(2) 采取切实可行的措施，保证在计划工期内按期完成施工任务，力争合理提前，节省人工、机械等直接费成本。

(3) 优化施工方案，搞好工序衔接和交叉项目的施工协调，做到均衡生产，提高工效。

(4) 充分发挥我公司的科技优势，强化技术管理，加大新技术、新材料、新工艺的开发应用，提高周转材料利用率，提高劳动生产率，控制成本。

(5) 强化工程材料管理。把好工程材料尤其是地方材料的采购、运输、保管、发放及使用关，按定额供料，限额发料，推行单机、单车及工号物料核算，以降低工程材料消耗。

(6) 在机械使用上，加强维修和保养，保证机械的完好率，提高利用率，降低油耗，避免大马拉小车和功率不匹配的现象。同时做好常用配件的储备，避免停机和窝工。

3、组建一个精干、高效、懂技术、会管理的强有力项目管理机构，实行项目经理负责制。所有管理人员均竞争上岗，以达一职多能。杜绝因人设岗，减少冗员，减少非生产性费用和管理费用开支。

4、按项目法管理机制组织施工，对整个工程的进度、质量、安全及造价实

行全过程管理，将工期、质量、安全及物资消耗责任分解到人，层层包干，责、权、利相结合。

5、严格工程质量目标管理，认真贯彻 IS09001 系列标准，严格质量管理、消灭质量通病，确保本标段的质量目标的实现。杜绝因工程质量问题造成的费用损失。

6、就近调集施工队伍和机械设备，减少施工队伍调遣费和施工机构转移费的支出。

7、结合现场实际情况，因时因地制宜，尽量利用原有或就近已有的设施，减少各种临时工程，降低临时工程费。

三、提供的优惠条件如下：

1、为体现我们的合作诚意，我公司将采用新技术、新科技所节约的全部费用优惠给贵单位。

2、本工程由我公司直属队伍组织施工，派技术力量强的项目班子和技术高的技术工人进行施工。

3、工程开工后，我方免费为甲方代表及监理方提供办公室、夏季制冷设施及交通与通讯工具。

4、工程竣工后，我方可适当延长工程的保修期。

5、工程所用施工图集乙方自行购买，不让甲方购买。

6、工期提前不要提前工期奖。

7、工程中标后，我方将派专人专车，协助甲方办理有关施工手续。

特此承诺！

承诺人：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2024年8月9日



优惠条件承诺

针对本工程的特点和要求，我公司在认真研究了招标文件内容和要求后，结合自身的条件和潜力，做出如下承诺：

1、我公司针对本工程将组建有着丰富同类施工经验的项目领导班子，在公司总经理的领导下，切实做好各项工作，对可能出现的问题早分析、早发现、早落实。我们能够解决的问题绝不推脱给业主和其他施工单位。本着全力服务于工程的目的，做好各项关键工作提前准备，落实各难点到责任人。对于需要与各行政主管部门协调事宜我公司将充分发挥我公司各种潜在优势，协助或帮助业主办理，及时为业主排忧解难。

2、我方承诺负责施工过程中地方政府及相关职能部门和周边关系的协调工作，期间发生的协调费用由我方承担。我方负责协调好工程当地各职能部门及四邻关系，办理施工中各种手续证照，该部分费用由我方承担。

3、质量承诺：我方保证在工程施工中建立严密的质量保证体系，严格按照设计、规范、施工组织设计要求建立可靠质量保证措施，从而保证工程质量达到合格工程。达不到合格工程我方愿意接受 800 元罚款。

4、工期承诺“我方保证在业主要求的工期内完成，若达不到承诺工期要求，每超一天我方愿接受招标人 500 元罚款。

5、我公司承诺在施工过程中的建筑垃圾，承诺无偿清运，避免因建筑垃圾造成周边环境污染、及道路通行不便而对本工程造成负面影响。

6、保修服务承诺：在保修期内每季度回访一次，发现问题无条件维修。

7、优质服务承诺：工程竣工，我方将留一包括各专业的综合服务组配合业主搞好后勤服务，甲方满意为止。

8、不计取因停电、停水造成的窝工损失，业主不承担责任。

9、工程中标后工程不转包、不分包。对甲方分包工程，需我方配合，我方派专人负责配合工作，给分包单位足够时间，并提供方便条件，并保证做好分包单位的成品保护，不计取配合费。

10、我公司保证不拖欠民工工资,对民工工资及时发放,若有违约,甲方可直接从工程款扣除。

11、在施工现场为建设单位、监理单位提供办公场所,办公室内配备办公桌椅、文件柜、饮水机、空调,尽可能为建设单位、监理单位提供良好的工作环境和便利的办公条件。

承诺人：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2024年8月9日



(三) 履职尽责承诺

一、针对本项目各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员、预算员等）的承诺：

1、我公司承诺在拟派往的项目部管理人员在后期的工程投标及施工中不会更换项目部管理人员。

2、选择我公司优秀项目经理及本公司熟练技术队组严格按进度施工，保证施工质量及施工进度能够达到本项目的要求。

3、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不上岗作业。作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。对管理人员和作业人员每月至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

4、施工技术人员配备

选派经业主确认的项目经理与施工经验丰富的技术人员组建项目部，坚持以才任职，以能定岗，因事设职，因职选人的原则，将施工经验丰富、有创新精神、工作效益高、年富力强的同志推上主要岗位，确保项目部精干、高效，本项目部拟投入的现场主要施技人员配备见附表。

5、项目经理常驻现场承诺

(1) 项目经理在工程质量、工期、安全等方面向业主负责，并确保工程总目标的实现。

(2) 本工程施工期间，不再参加其它任何中小型项目的投标工作及不再兼任其它项目管理工作，确保全身投入本工程施工中。

(3) 每天在现场工作时间不少于 8 小时，且每周不少于 5 个工作日，因事外出需例行请假制度，未经业主、监理同意，擅离工地一天愿意接受业主招标约定的处罚。

(4) 投标材料中明确的项目经理、技术负责人及专项质量员，保证施工全

过程不变动，否则愿接受招标约定的罚款乃至终止合同。项目部成员若因工作不负责任，不能满足业主要求，将报业主同意予以更换。

(5) 现场不设常务经理、执行经理，以免使项目经理不成为事实上的工程实施者和第一责任人。

6、施工技术人员管理职责：

工程建设指挥部总体策划，从组织、机械、财务与技术等方面为一线排忧解难，并进行检查督促，及时扭转工作中的不足。

项目部授权对业主与工程负责，其主要管理职责如下：

(1) 项目经理：

负责监督、协调现场的施工、供应、财务等各方面的工作，负责与顾客、厂商等外单位联系与协商，项目经理是工程项目施工的决策者、管理者、组织者和责任者。

①认真会审图纸，领会设计意图，明确施工要求，按规定要求组织编制详尽而科学的项目质量计划并负责实施

②坚持公司“质量第一、用户至上”的质量方针和质量目标。按公司质量体系文件的要求开展质量创优活动。

③常驻工地，调度和指挥生产，检查和落实安全生产，确保质量体系有效运行，对发生的安全、质量、机械及其它重大事故，根据“三不放过”原则，及时调查处理，并向公司报告。

④组织劳动竞赛，表扬奖励先进，加强职工队伍建设，提高队伍的思想、文化、技术素质。

⑤加强材料管理，掌握材料信息和市场行情，督促材料部门按规定要求进行采购、检验、贮存和发放等。

⑥认真贯彻国家和上级有关财经政策和财经纪律，执行公司财务制度和规定，节约开支，经常分析财务收支情况。

⑦运用和推广新技术、新材料、新工艺积极开展技术革新活动。

⑧主持召开工作例会，研究解决生产和行政上的重大问题。

(2) 技术负责人：

1、组织深化施工组织设计，制作结合实际的施工方案，编制作业指导书，负责对全体管理人员进行施工组织设计交底，对工长和质安员分阶段进行施工技术交底。

2、负责建立项目质量保证体系，组织编写质量保证计划和质量通病防治措施，召开质量目标交底会议，落实质量责任制。

3、负责建立安全生产责任制，组织编写安全保证计划。

4、负责与设计院的联系工作，组织图纸会审及交底工作，审查设计修改图纸，办理图纸会审、设计变更、技术变更核定单等技术资料，及时组织绘制竣工图。

5、组织推广四新技术，落实科技示范工作，开展 QC 小组活动。

6、组织单位工程的定位放线、测量工作，负责项目日常的质量、安全管理工作，负责解决施工中的技术问题，参加质量安全检查。

7、负责工程分阶段质量验收及竣工后验收工作，参与项目工程质量事故和安全事故的调查、整改、处理和决结工作。

8、负责组织工程技术、试验资料、竣工验收资料的收集、整理、归档工作。

(3) 专业施工员：

①认真学习施工图纸，参加图纸会审，领会设计意图，贯彻执行项目质量计划，按照公司质量体系文件的规定开展一切活动，具体负责一个或数个单位工程的施工管理。

②组织做好单位工程施工前的各项准备工作，负责场地布置，搭建临时设施，测量放线。

③负责设计变更及技术核定的签证，做好分部项工程的隐蔽验收与工程质量检查验收及评定工作，按规定填写质量记录和质量体系运行记录。

④编制单位工程月度作业计划，指导班组编制旬作业计划。

⑤负责过程检验和试验的具体工作，并对其负责。

⑥做好分管工作范围内班组与工种之间及工序衔接的平衡调度工作。

⑦认真向工人技术交底，交施工规范及操作规程，交质量要求，交作业时间，交安全措施，并经常检查督促。

⑧记好“施工日记”，填报开竣工报告、停工报告、质量事故和返工报告、负责施工过程各项原始资料的收集、整理和归档。

⑨会同材料部门编制材料和设备采购计划，做好质量检验。

⑩认真执行施工定额，把好考勤记工关核对考勤表，按月编制定额完成情况统计表和人工分析表，为结算工资和成本核算提供依据。

⑪督促搞好现场文明施工，按施工平面布置图合理堆放各种建筑材料。

(4) 质量员：

①贯彻执行国家颁发的《施工验收规范》、《质量检查评定标准》严格监督和检查工程质量。

②参加图纸会审、技术交底、隐蔽工程验收、竣工验收、分项、分部工程质量评定，并提出保证质量的审查情况。

③深入现场检查施工规范和技术规程执行情况，对违反施工规范和质量通病，督促施工技术人员制订预防和纠正措施，并对实施效果进行验证。

④具体负责质量事故的调查分析鉴定，上级质量汇总统计报表。

⑤会同材料员对采购的原材料、半成品、成品、代用品及设备进行进货检验、质量合格方可使用。

⑥严格把好工程质量关，督促工人对质量进行自检、互检，具体组织工程处对工程质量进行检查、总结和评比，并做好记录。

⑦严格履行公司质量体系程序文件中有关质量保证的职责。

(5) 安全员：

①贯彻执行国家关于劳动保护和安全生产的方针政策，严格执行安全操作规程和公司制定的安全生产制度。

②积极开展安全生产的宣传教育工作，教育职工严格遵守安全操作规程和安全生产规章制度。

③经常深入施工现场，检查落实安全措施，发现和消除事故隐患，纠正违章作业现象，对不听劝阻者有权责令其停工，并及时向领导报告，对工地危险性大的操作工序，如组装、拆除脚手架等要亲临现场检查督促，并严格执行操作程序，切实保证安全。

④坚持对事故“三不放过”的原则，认真做好事故的调查分析和处理，按规定填写事故报告表，如实上报。

⑤组织班组开展安全自检互检，指导和支持班组兼职安全员开展工作，帮助他们提高业务和管理水平，配合上级安全大检查。

⑥认真做好分部、分项工程的安全交底工作。

⑦会同施工技术员编制单位工程安全技术措施，参加单位工程技术交底会议，提出加强安全防护用品的计划，总结安全生产的经验。

⑧定期组织工人学习安全知识和规程，坚持“三宝”使用，进行二级安全教育，未经安全教育的新工人严禁参加施工。

⑨完成领导交办的其他事项。

(6) 预决算员：

①认真认真图纸，领会设计意图，参加图纸会审，发现图纸中的问题，及时向技术员或分管工程的施工员反映。

②根据图纸设计要求，准确无误地编制单位工程施工图预算，材料汇总表等，发现施工预算执行中的问题应主动及时解决，会同材料部门编制单位工程材料采购计划。

③负责提供与建设单位的工程合同或施工协议的具体报价或概算情况，参加合同评审，建立合同台帐，并将合同原件或复印件报公司企管部。

④坚决执行定额及国家有关规定，经常深入施工现场，全面了解施工情况，如实做好工程数量、工料数量、金额的计算，正确及时地编制好施工决算。

⑤对设计变更和技术核定情况及时做好工程造价的增减，及时报告领导，并作为竣工决算的依据。

⑥每季末，向财务部门提供在建工程已完成实际工作量和工料预算成本分析资料。

⑦协助财会人员收取工程欠款。

⑧完成领导交办的其他事项。

(7) 材料员：

①贯彻执行国家物资政策和管理规定，确保材料及设备满足施工需要。

②参加本单位项目质量计划的讨论，根据预算员提供的工程材料分析，按照公司质量体系程序文件规定进行材料和设备的采购、检验、保管和标识。并服从公司工程部的归口管理。

③根据施工任务安排，会同有关人员编制年、季、月度材料采购计划，确定合格供应商，严禁不合格材料进入施工现场。

④掌握“三材”用量和建设单位供应情况，负责催货和规格品种串换，严格把好“三材”的质量、使用及节约关。

⑤健全并坚持各项材料管理制度，经常深入施工现场，检查督促有关人员管好、用好现场材料，做到工完料尽场地清。

(8) 测量员

1、认真贯彻执行国家和部颁的测量规范，负责本项目的施工测量控制及日常的测量工作。

2、测量的资料和原始记录应真实可靠，做到点位清、资料准，为施工提供准确数据。

3、能独立或联合完成工程控制网的测量工作，坚持测量的复测制度。各级控制测量必须严格按有关规范施测，并提出测量计算成果。

4、根据现场施工情况，向物资部门提供测量仪器的购置计划。

5、及时将测量资料和原始记录的装订成册和存档编号。

6、认真做好测量仪器的维修和保管工作，定期进行校验，以保证测量仪器的精确度。

7、坚持测量工作的自检、互检制度，杜绝重大质量事故的发生。

8、定期检查和维护控制桩位，防止损坏和移动。

9、施工时跟班检查控制桩（点）情况，发现异常及时复测、矫正。浇砼前提供轴线复核点、标高控制点，并及时作好测量资料。

（9）预算员岗位承诺书

1、依照要求完成各工程的预（结）算任务。精确执行上级主管部门下达的定额文件及费率、税收等规则。

2、熟习图纸及设计改变，实时编制工程的预算，工程完工后按要求进行工程的结算。

3、按要求递交月进度报表，核算其完成的工程量、任务量及付款额度。

4、掌握和调查市场状况，对项目中所用的设备、物资、半成品订货价钱，进行常常的询价任务。

5、与调查和掌握工程进展状况，调查工程签证状况，以积聚处理工程结算的各类根底材料。

6、调查定额及取费方面政策及其转变，实时调整防止发作不应有的错误。

7、完成部目经理及技术负责人所交办的其他任务。

以上管理人员必须遵守公司岗位责任规定的相应岗位职责。

二、落实到位的技术保证措施及落实不到位处罚承诺：

我单位承诺，中标后保证拟派项目管理人员按时进场，开工后根据进度计划编制材料采购计划，确保满足工程进度的要求；必要的机械设备，根据施工进度计划，依次进场；具体保证技术措施如下：

（一）项目管理人员落实到位的承诺及技术保证措施：

1、我单位承诺，中标后拟派项目管理机构关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员、预算员等）按时进

场组织施工，确保履职尽责。

2、在接到开工通知后 7 日内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告，现场施工人员与投标时所承诺的人员一致，只能增加不能减少，并保证常驻现场，项目经理和技术负责人不得同时离开现场。

3、未经发包人和监理人的事先同意，投入人员不得随意调换。如确属需要，须选派在资历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核，并经发包人审批后方可替换。

4、项目经理、项目技术负责人保证在施工场地的工作时间每月不少于 20 天，项目经理和技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的，罚款 1000 元/天。

5、项目经理及主要项目管理人员在施工现场实行请假制度，请假须招标人或监理单位的认可。

(二) 项目经理及主要施工管理人员更换及落实不到位的处罚措施

1、我单位承诺，项目部主要组成人员，在工程开工前 20 日内全部到达施工现场，保证不在其他工地兼职；在工程施工过程中，以上人员原则不得变动，若确需变动，应向发包人和监理单位提交人员变动报告，取得书面批准后执行；对于不称职的施工管理人员，发包人有权更换，在接到发包人人员变更通知后应立即给予更换，因此造成的损失由承包人负责。

2、项目部其它人员如擅离工地现场，委托人将在工程款中扣罚 500 元/天的违约金；

3、若发现项目部组成人员职称、年龄结构、上岗证与投标文件有不符现象，甲方有权在工程款中扣罚 20000 元/项，并经委托人认可后方可上岗；

4、项目部组成人员不按照合同约定的人员进场计划进驻现场，每人每推迟一天扣罚 1000 元。

5、发包人有权要求承包人更换管理人员，拒绝撤换主要施工管理人员的我单位违约：项目经理、技负责人 10 万元/每人次、其他主要管理人员 2 万元/每人次，投标文件中管理人员不得更换，若更换视为无正当理由更换进行处罚，但

建设方要求更换除外。我单位承诺，未经甲方许可不得擅自更换主要施工管理人员，否则愿接受 20000 元/次的罚款。

特此承诺！

承诺人：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2024年8月9日



（四）连续施工承诺

（1）安全施工、承诺质量、工期达到招标文件要求并有具体措施

安全生产、文明施工承诺及具体措施

为确保本工程施工安全，我公司郑重承诺，如我方中标我公司将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

1、承诺在施工期间，严格按依照《建筑施工安全检查标准》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司相关部门的日常管理和检查。

2、建立健全安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全检查制度等，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本工程安全生产和文明施工所需资金的投入和有效使用；

3、开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。教育乙方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范，自觉服从甲方的工程管理负责人和保卫人员现场的安全管理工作；

4、根据施工和工程的实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，制定切实可行的安全技术措施，分发到工班，组织逐条学习，落实，抓好“安全三同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结，评比安全工作）和“三级安全教育”。

5、每一工序开工前，必须做出详细的施工方案和实施措施，根据监理审批后，及时做好施工技术及安全交底，并在施工过程中督促检查、严格执行；

6、严格遵守安全生产规章制度，自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导，做好安全、文明施工作业；

7、所有现场出入的施工人员的须佩戴由甲方保卫部门核发的临时出入证，并接受甲方管理人员的监督检查；

8、监督作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确

使用安全防护用具、机械设备；

9、施工现场物料堆放有序，场地整洁，按照南阳市文明工地标准要求做到安全文明施工，承诺在施工期间不发生安全事故；

10、不在施工现场从事任何形式的商业活动；

11、自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损；

12、经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火，并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施，不私搭乱拉电线；

13、对复杂的和危险性较大的工程项目，应制订单独的安全技术措施，经甲方单位审查合格后贯彻实施；

14、不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业；

15、高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护，并专人监护。人员必须正确佩戴安全带、安全帽，作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施；

16、保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料；

17、不在施工现场大声喧哗、吵闹、起哄、打架斗殴等；

18、不在施工现场内吸烟、酗酒、赌博和影响他人的不文明举止行为；

19、不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意；

20、如因我方原因导致的安全事故，由我方全部承担其一切后果；

21、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人。建设方监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求项目部停工整改，项目部不得继续违章操作强行施工。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，我公司承诺承担完全负责，与建设方无关。需上报南阳市安监局及有关部门的安全事故，一切手续由施工方负责处理，无需建设单位办理。

22、承诺施工期间不影响周边人员、公司生产和卫生、环境安全，对本单位

施工人员造成的一切不良影响负责。

23、加强安全检查，公司对本工程安全实行每月一次的全面检查，经理部半月检查一次，班组实行工前、工中检查。凡检查中发现的不安全因素，指定专人限期解决，不留后患。

24、安全生产与经济利益挂钩。施工中对安全好的个人和班组进行大力宣传。实行重奖，对违章指挥、违章操作的责任人给予重罚，并视情节作出严肃处理。

25、安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。

26、以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程决算时予以扣除。

质量承诺及具体措施

一、质量承诺：符合国家、地方相关规范及要求，达到合格及以上标准。

二、质量管理目标

1、依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。不转包或者违法分包工程。

2、开工前由项目经理主持编写项目质量计划，层层分解落实目标，建立质量责任体系，对工程施工质量及保修质量负责。

3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。

4、按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验；未经检验或检验不合格的不使用。

5、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。

6、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，在建设单位或者工程监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

7、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者

考核不合格的人员，不得上岗作业。

8、施工过程中虚心听取建设单位及其他各方主体的建议，确保工程质量达到合格标准。

9、工程竣工交付后依法履行建筑工程质量保修义务。

三、质量管理措施

本工程的质量保证措施是通过建立系统的质量管理制度来实现的。

1、质量管理制度

(1) 项目质量负责制：在工程施工中，项目经理代表企业法人全面履行与业主签订的施工合同，是乙方驻工地的代表，对工程施工进行全面的指挥，并对工程的经济技术成果承担责任。项目经理代表公司就工程质量向建设单位负责，各分管的项目副经理、各工种负责人向公司的法人代表、项目经理负责，全面进行质量控制，坚持“谁施工、谁负责”的原则。

(2) 技术交底制度：坚持以技术进步保证施工质量的原则，在施工中积极采用新工艺、新技术、对特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种，每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目负责人对施工员的技术交底和施工员对班组长、班组长对作业班组的技术交底。各级技术交底均以书面形式进行。因措施不当或交底不清而造成的质量事故追究有关人员责任。

(3) 材料进场检验制度项目部对采购的建筑材料、构配件和设备的质量，必须进行进场材料复核检验或进行相关试验。不合格的不得使用在工程上，因使用不合格材料而造成的质量事故要追究有关人员责任。

(4) 样板引路制度：施工操作要注意工序的优化，工艺的改进和工序的标准化操作，积累必要的管理操作经验，提高工序和操作水平，确保操作质量。每个分项工程或工种都要在开始大面积操作前作出示范样板。统一操作要求，明确质量目标。

(5) 施工挂牌制度：主要工种如木工、混凝土、砌砖、抹灰、油漆等施工过程中要在现场实行挂牌制。注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记

录，作为重要的施工档案保存，因现场不按规程施工而造成事故的要追究有关人员的责任。

(6) 过程三检制度：实行并坚持自检、互检、交接检制度。自检要做文字记录。隐蔽工程要由工长组织技术负责，质量员、班组长作检查，并作出详细的文字记录。

(7) 质量否决制度：对不符合质量要求的分部分项工程，必须进行返工，对达不到质量目标要求的分部分项工程进入下道工序，要追究班组长和有关领导的责任；有关责任人员要针对可能出现的不利因素采取必要的预防和纠正方法。

(8) 成品保护制度：施工管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。上下工序之间应作好交接工作，并作好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员负责。

(9) 质量奖罚制度：根据质量目标要求和现场操作人员及管理人员所承担的责任范围，将用经济杠杆手段进行奖罚，达到质量目标并超额完成者给予奖励；达不到质量目标，无论完成多少，一律进行罚款，并返工、纠正，直到达到质量目标。

(10) 质量文件记录制度：质量记录是追溯责任的依据，力求真实和详尽。各类现场操作记录及材料试验记录、质量记录、检验记录要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详尽记录当时情况，理清各方责任。

(11) 质量回访保修制度：按照住建部《建筑工程保修办法》的要求，在工程竣工交付使用后，出具工程质量承诺书，定期进行回访，认真及时处理质量保修问题，保障工程使用阶段的质量。

2、根据本工程的实际情况，对施工质量全过程和各相关部门，各个环节，特别是各道工序，从点到面，从面到体，强化监督控制。

A、组织管理，规章制度上给予保证

(1) 认真抓好施工人员的质量意识教育，将公司质量方针：“质量第一、信誉第一、用户第一”的意识贯穿到每个人的头脑中，制定严格的质量管理措施，

将工程质量与职工经济利益挂钩，对产品质量进行奖优罚劣。

(2) 坚持改变以往重在靠施工中的督促，事后检查的方法，对该项目按 ISO9001 系列标准来进行全过程的事前控制，做到不合格品随时出现随时纠正，保证本岗位不将不合格品留向下一道工序，对自己参与的工序和分部分项工程负责到底。

(3) 明确各分部分项工程施工的质量标准，做到布置工作必须交代质量要求，验收工程量必须先验收工程质量，把工程质量列在首位。发现问题视具体情况、大小情况及时发出整改通知书，限期整改并跟踪验证，对工程质量实行质量员否决权。

(4) 做好各阶段分部分项工程的技术交底对关键工作的工作和新技术新工艺施工进行技术培训；从项目经理到每一个参战的一线工人，要定期或不定期组织学习国家颁发的质量标准，操作规程和全面推 ISO9001 标准和思想，提高管理人员和工人的技术思想和素质。

B、从加强原材料试验和检验工作给予保证

对自购原材料的组织与采购，力求货比三家，择优选用，必须先选用确定合格的供应商。所有原材料进场前必须先检查材料出厂质保书是否符合国家颁发的现行有效的质量标准，并进行必要的抽查复验，不合格的产品一律不准进场。

C、抓好施工过程各阶段的质量监控

(1) 严格质量检查验收，坚持三级质量检验制度，各班组在自查、互检基础上进行交接检，上道工序不合格，决不允许进行下一道工序施工。

D、坚持各阶段的工程质量检验制度

(1) 一般分部分项工程验收测点、检验数据应按层次归纳成册纳入竣工资料。加强技术复核制度，对定位放线、标高、轴线及特殊要求的项目，必须进行二次专业复核，以防误差。

(2) 搞好工程技术资料的收集整理工作，作到资料与施工同步，建立完整的施工档案，凡列入技术档案的文件资料必须经过负责人审定，所有编写资料如

实反映工程实际情况。

(3) 质量通病预防措施在推行全面质量管理，落实各级质量责任制，坚持“三检制”、“挂牌制”的基础上，加强施工过程中的质量控制是提高工程质量的关键。

工期承诺及具体措施

一、工期承诺：120 日历天，确保按期完成任务。

二、工期总体目标：

1、本工程要求工期为 120 日历天，我单位保证在 120 日历天内完成所有工程项目，并达到竣工验收交付条件。

(1) 进度控制管理体系

项目经理部设立计划小组，主管工程进度，设专职进度控制工程师，明确其职责分工，具体控制工程进度。工程开工前，计划各合同部依据施工承包合同有关条款，根据施工图及施工现场实际情况，编制工程项目实施总进度控制计划，报业主及监理单位批准。在编制计划时，要充分考虑技术可能性和各种不利因素的影响，留有余地，提高计划科学性、可靠性、准确性和可操作性；对进度目标进行风险分析，制订防范性对策。

(2) 编写施工进度计划

a、工序之间的合理衔接。

b、施工方法的可靠性以及与施工经验、施工实际水平的适应性。

c、关键线路上劳力、设备安排是否妥当。

d、进度计划是否留有余地，计划调节的可能性。

e、作好雨季施工安排。

(3) 制定材料、设备的采购及供应计划

项目部下设的计划部、物资设备部，按照工程工期计划，制定详细的需要数量，特别是专用设备的质量状况和数量、特殊材料的需要计划等。

2、施工阶段工期的管理方案

(1) 建立工程工期工作日志制度，详细记载每日实际完成量和累计完成量及影响进度的各种因素。

(2) 计划合同部收集进度资料进行整理和统计，从中发现是否出现进度偏差，一旦发生进度偏差，应及时分析产生的原因，并提出工期调整的措施和方案，要求重新调整施工计划。

(3) 定期分析影响本工程工期的关键环节，进行计划工期与实际工期的比较，分析超前或滞后因素，及时指出可能引起工期延误的隐患，科学地对工期进行调整和优化，制定总工期不突破的对策措施。

(4) 检查落实材料、物资按计划供应。

(5) 积极提出有利于工程进度的合理化建议，采用新技术、新材料和新工艺，缩短工期。

(6) 组织召开现场进度专门协调会，解决影响进度的问题。

(7) 检查、督促工程进度计划的落实。

(8) 建立工程进度控制信息档案。

(9) 工程进度控制切忌单纯从进度上着眼、从计划上修补、从赶工上下手，进度问题实际上是一个综合因素作用下的结果，因此在工程进度控制上，应同时注意实际施工中影响进度的诸多因素，改进施工工艺和施工方法，从新技术上着眼，从提高劳动生产率上下手，才能真正确保合同工期的如期实现。

(10) 加强物资供应进度控制。

(11) 健全内部管理体制建立从经理部到各施工处的调度指挥系统、全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键工序总是超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

三、保证工期措施

1、从组织管理上保证工期措施

(1) 本工程实行项目法施工，根据本工程分项工程较多，为便于管理和组织

施工，我公司将组织充足精干人员，调集精良设备投入到本工程项目之中。并成立由技术负责人领导的，由工程部具有经验丰富的人员担任调度员，加强施工现场的协调和指导。

(2) 建立以项目为核心的责权体系，定岗、定人、授权，各负其责。

(3) 各施工班应坚持每天一次的生产布置会，做到当天的问题不留到下一天，并让每个生产者清楚明天的工作，及时安排布置。

(4) 调度员每周定期召开一次由各施工班参加的生产调度会，及时协调各班组之间的生产关系，合理调配机械设备、物资和人力，及时解决施工生产中出现的问题，并积极参与协调好工程施工外部的关系。

(5) 每月由项目经理主持的生产总调度会，总结上个月的施工进度情况，安排下个月的施工生产；及时解决工程施工内部矛盾，及时协调各班组之间和各科室之间的关系；对施工机械设备、生产物资和劳动力安排计划；并对资金进行合理分配，保证施工进度落实和完成。

(6) 建立严格的《工程施工日志》制度，逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。

(7) 各级领导必须“看一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地进行。对于影响工程总进度的关键项目、关键工序，主要领导者和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

(8) 建立奖罚严明的经济责任制，每月进行一次总结，对提前完成任务的相关责任人进行奖励；未能按时完成任务的按拖延的天数进行罚款，谁拖延谁受罚，提高劳动效率，确保工期的实现。

2、从计划安排上保证工期措施

(1) 在工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其科学性和合理性，以及能否满足合同工期的要求并有所提前等问题，进行认真审查。

(2) 在工程施工总进度计划的控制下，坚持逐月（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排。

(3) 制定周密详细的施工进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

(4) 对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足施工需要，保证连续施工作业。

(5) 缩短进场后的筹备时间，边筹备边施工。全线施工，多头并进。

(6) 工程计划执行过程中，如发现未能按期完成计划的情况时，必须及时检查分析原因，立即采取有效的措施，调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。在整个工程的实施过程中，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，实行“雨雪天的损失晴天补，白天的损失晚上补，本周的损失下周补，本月的损失下月补”的补赶意外耽误工期的措施，确保总工程进度计划的实现。

3、从资源上保证工期措施

(1) 将该工程列为我公司的重点工程，该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高素质、高效率的施工队伍。

(2) 施工机械做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水作业，利用施工机械高效生产力，做好施工机械的维修、保养工作，施工现场设置修理场，保证施工机械的正常运转。对重要的、常用的机械和机具应留有富余备用设备，以防万一。

(3) 制定严格的材料供应计划，根据现场的施工进度情况保证各施工段材料的及时供应，杜绝停工待料的情况出现以免耽误工期。

4、从技术上保证工期措施

(1) 由项目部技术负责人全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设工

程处，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的問題，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

(2) 实行图纸会审制度，在工程开工前由项目技术负责人组织有关技术人员进行设计图纸会审，及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其它技术文件中的错误和不足之处，使工程顺利进行。

(3) 采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾，使工程按部就班地有节奏地进行。

(4) 实行技术交底制度，施工技术人员应在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底，勤到现场，对各个施工过程做好跟踪技术监控，发现问题及时现场就地解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。

(5) 施工全过程使用计算机进行网络计划管理，确保关键线路上的工序按计划进行，若有滞后，立即采取果断措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需要，符信息化和程序化的管理规定，同时在工程施工期间，所有数据的传送尽可能做到光盘、U 盘或网络传输，使数据传送方便、迅捷。

5、保证工期的其他措施

(1) 关心员工的生活，根据不同的气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。保证各个员工以健康的体魄、充沛体力，良好的精神状况投入到施工中。

(2) 搞好与业主、监理工程师及当地群众的关系，创造一个天时地利人和的施工环境。服从业主和监理工程师的统一指挥和安排，配合在建施工单位的进度工作，为保质保量地按期完成该项工程而努力。。

(2) 若资金暂时不到位继续施工，不能停工承诺

我公司对该项目建设地点周边环境比较熟悉，若中标，我公司结合多年来协调经验，进场前将主动协调周边毗邻单位、居民关系，全力配合业主和监理单位各项工作，确保工程顺利开展。施工过程中分析可能出现的问题，对可能出现的

事件及早处理，避免事态发展；同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证工程正常有序施工。

根据工期目标，施工过程中经历节假日、农忙季节，我公司承诺节假日、农忙季节连续施工，不因工资发放问题造成劳动力不足确保工期目标实现，具体措施如下：

1、农忙、节假日保证连续施工的措施

我单位有着善打硬仗的优良传统，保证农忙、节假日不放假，其措施：不放假、不停工，具体措施如下：

(1) 工人尽可能使用自有职工；

(2) 做好职工的思想政治工作，个人利益服从企业，信守“献身、实干、进取、守信”的企业精神；

(3) 全体动员，进行重点工程教育，使全体职工在农忙期间集中精力，想工程所想，干工程所干。

(4) 树立全员质量、工期意识，从思想上确保工程按期交付业主使用。

(5) 与职工订立劳动力合同，制定详细的劳动力稳定措施，以保证切实可行。首先解决好工人的后顾之忧，由组织上解决一线家在农村的施工人员的家庭收入问题，使前方工人能安心一线建筑工作。

(6) 农忙期间，从资金上予以保证。一是保证一线工人正常开支，保证工人吃好；二是对不回原籍坚守岗位上班的工人家庭，适当邮寄部分资金，保证农村亲属麦种雇工开支和购买化肥、种子等用款需要，真正从根本上解决一线和后方思想上、经济上的后顾之忧。

(7) 对于居住地比较集中的民工，在农忙期间我单位将派专人携带资金到民工家中进行慰问，并给民工家属发放一定数额的资金，真正做到解决问题，稳定人心的作用。

(8) 合理安排工序调配劳动力，保证该工程总工期的需要。对在农忙期间确因难以克服困难无法参加一线施工所造成的劳动力减员，要提前作好摸底排队工

作,具体落实到人,以便心中有数,尽早计划安排,协调好劳动力,千方百计保证该工程用工计划,达到不减员、不减速,对业主的总交工日期不动。

(9) 发挥我单位集团优势,施工用工本着多用内部职工少用农村劳工,多用外省劳务队伍少用本省劳务队伍的原则,尽可能的保证节日及农忙季节的工率。

2、从农民工工资发放上保证连续施工的措施

(1) 承诺不拖欠农民工工资,工资支付按照工程进度同期及时支付。

(2) 我公司在截止投标之日止,在建工程或已竣工工程均无拖欠或克扣农民工工资的行为。该项目若我公司中标,公司将及时筹集工程总造价 5%的资金作为工资专用保障金,专款专用,一旦出现工程款不能按期拨付情况时,农民工工资可从专用保障金中支付,承诺决不拖欠农民工工资。

承诺人: 南阳华岳路桥工程有限公司

日期: 2024年8月9日



（五）合理化建议与措施

现我方郑重承诺，在本工程竣工后的保修期内，将按照以下保修措施，保证道路工程的质量和使用安全。

一、施工质量保证

1、我方承诺在道路工程施工过程中，严格按照相关法规和规范进行操作，确保施工质量合格。

2、我方将按照合同约定，使用符合标准规范的原材料，保证道路工程的耐久性和稳定性。

3、我方将确保施工过程中的人员操作技术过硬，配合合同约定的时间节点，按时完成各项施工任务。

二、保修期服务

1、针对新建项目，我公司将提供二年的保修期限。针对修缮或改建项目，保修期限为一年，自工程交付使用之日起计算。

2、保修期内，我方将对道路工程实行免费保修服务，负责处理和修复因施工过程中存在的质量问题而引发的故障和损坏。

3. 对于非人为破坏或其他客观因素引起的道路工程损坏，我方承诺在收到维修通知后的 24 小时内派专业技术人员到现场进行检修和修复。

三、保修服务承诺

1、保修内的服务承诺

（1）工程竣工后，将按照我公司的管理制度要求建立回访保修卡，及时提供《质量保修书》，保证按照国家的质量管理条例规定的内容承担保修责任。

（2）建立以专业组成的维修修复小组常驻现场发现问题及时免费维修，并保证每月主动上门回访一次，在回访过程中，对业主提出的任何质量隐患和意见，我方都将虚心听取，认真对待，并做好回访记录。对属于施工原因造成的质量问题，我方将承担全部维修费用，并及时采取措施，派专人进行维修，保证不影响用户使用；对非施工原因造成的质量问题，我方将积极为业主着想，提供解决办

法。征求意见及时处理问题，设立维修电话，严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情、周到，随叫随到，做到优质快捷服务。

(3) 我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服务，从工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开。在工程保修期间，我方将依据保修合同，本着“为用户服务，向业主负责，让用户满意”的宗旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来维护用户的利益。

(4) 建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

(5) 按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法，并做到以下几点：

1) 在保修期内，成品一旦出现问题，我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后 2-4 天内入场处理，并针对现场破坏程度制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。

2) 我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜 24 小时随传随到的紧急维修服务。

3) 在收到紧急事故招唤时，我公司在正常工作时间于 4 小时之内到场进行抢修工作；在非工作时间于 6 小时之内到场进行抢修工作。

2、保修期外的服务承诺

(1) 质保期外做到每月与建设单位联络一次，每半年去工程交付现场检查次并登门回访征求意见，发现问题立即解决，我公司在接到投诉和回访中发现缺陷后，我公司承诺在 2 小时内进入现场进行制订合理化解方案，并与业主就返修内容达成协商。

(2) 针对存在的问题，分析产生原因，制订返修措施，经部门主管审核后，提交单位主管领导审批实施。工程部门将维修记录发给指派维修人员，并对其进行技术交底，强调公司服务原则，下达维修任务，安排尽快维修。维修人员按维修任务书中的内容进行工作。当维修任务完成后，应通知单位质量部门对维修项目进行检验，合格后再提请用户验收并签署意见，维修负责人要将工程管理部门发放的工程维修记录返回工程部门。

(3) 如果工程出现质量问题或由于操作不当等其他原因造成的问题，我公司本关负责到底和优质服务的宗旨，在酌情收到一定成本费用情况下，全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用，同时保修期外的维修费用将给予低于市场定价的优惠。

3、我方将保持与贵单位技术负责人的沟通畅通，及时向贵单位反馈工程施工进展和保修期服务情况。

4、我方将始终秉持诚信守约的原则，全力做好道路工程保修工作，确保达到贵单位的要求。

5、保修结束：

保修期满后，我公司将按照合同约定的程序和方法进行工程项目的最后结算。

本公司郑重承诺以上内容，一切以本承诺书为准。如有违反，我公司愿意承担相应的法律责任。

承诺人：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2024年8月9日



九、其他材料

1、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西峡县交通运输局的西峡县2024年农村公路桥梁建设项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 西峡县2024年农村公路桥梁建设项目（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为南阳华岳路桥工程有限公司（企业名称），从业人员65人，营业收入为2983.62392万元，资产总额为7353.378564万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2024年8月9日



说明：1. 该声明函是针对中小微企业的，非中小微企业投标时不用提供该声明。

2. 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照国家有关规定追究相应责任。

3. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2024年8月9日



3、监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业不是（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2024年8月9日

4、工程质量保证信用承诺书

致（采购人或采购代理机构）：西峡县交通运输局

单位名称（自然人姓名）：南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411323MA3XARWX4L

法定代表人（负责人）：刘溪洋

联系地址和电话：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧、13838769246

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（印章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或印章）：刘溪洋

日期：2024年8月9日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

5、其他投标人认为需要提供的。

(1) 企业信誉承诺

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位自愿作出以下承诺：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- 1、近年来无违法违规或失信行为；
- 2、近年来无拖欠农民工工资的行为；
- 3、近年来无超越本企业资质等级承揽工程的行为；
- 4、近年来没有未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务造成严重后果的行为；
- 5、近年来无重大质量、安全事故类似行为不良记录；
- 6、未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 7、未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- 8、未曾作出虚假采购承诺。

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日

(2) 资质条件、公司能力及响应承诺

在本次投标过程中，我单位将对公司资质条件、能力和信誉承诺如下：

1、本公司符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、本公司落实政府采购政策满足的资格要求，属于中小微企业。

3、我公司具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；

4、我公司具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质及市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

5、我公司拟派项目经理具有公路工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证且未担任其他正在施工建设项目的经理；

6、已提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；

7、本公司为独立投标单位，非联合体投标，且承诺在施工中不转包、分包工程；

8、我公司落实政府采购政策满足的资格要求，符合中小型或微型企业标准，已提供中小企业声明函。

9、我公司已完全了解并完全响应本招标文件中规定的有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标反馈等内容。

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(3) 非联合体投标，中标后不分包、转包承诺函

我公司现自愿就参加本项目工程投标有关事项向招标人郑重承诺如下：

我公司在本次投标工程中为独立投标，非联合体投标单位，且若我公司有幸中标，不会对项目进行分包、转包。

特此承诺！

投标人（盖章） 南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2024年8月9日



(4) 投标人所有资料无虚假、无隐瞒承诺书

本公司郑重承诺，我公司在投标文件及诚信库中提供的资质证件、人员证件、业绩及其它证书证件均真实有效。若一经发现证书、业绩等为虚假信息，我公司愿意接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺！

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(5) 具备履行合同所必须的设备和专业能力的声明

我公司声明：我公司具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包贰级资质证书；具备大型设备、施工机械、项目经理及施工团队，具备履行合同所必须的设备和专业能力。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(6) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明

(招标人)西峡县交通运输局:

南阳华岳路桥工程有限公司(投标人名称)郑重声明,我方在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录,符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人:南阳华岳路桥工程有限公司(盖章)

日期:2024年8月9日



(7) 投标人诚信承诺书

西峡县交通运输局（招标人名称）：

我单位在参加西峡县交通运输局的（单位名称）的西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目的施工投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全有我方负责。

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并自行承担相应的法律在责任。

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日

(8) 无不良行为记录承诺

我公司目前没有处于被停业、停标。我公司慎重做出以下承诺：

1、在近五年承揽的工程中：

- (1) 无违约或不恰当履约引起合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；
- (2) 未出现围标、串标、弄虚作假等行为；
- (3) 没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
- (4) 不存在拖欠民工工资情况及重大安全事故；
- (5) 没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管和破产状

况；

- (6) 没有处于投标禁入期内；
- (7) 没有不良记录；
- (8) 不存在转包和违法分包行为；

2、我公司在此承诺，公司现有的资金能够满足招标工程项目所需的流动的资金。

3、我公司拟用于本招标工程的机械设备能满足招标工程项目的需要。

4、我公司近三年内没有下列严重违约行为：

(1) 同一项目因投标承诺的项目管理人员不到位或施工现场质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为受到有关行政主管部门通报三次以上的；

(2) 除不可抗力外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同或不能履行合同；

(3) 因申诸人不履行投标承诺引起的合同中止、纠纷、争议仲裁和诉讼记录的。

以上承诺情况属实，如有虚假，服从业主处理。

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日

(9) 不分包、不挂靠、不出借资质证等违法行为承诺

西峡县交通运输局（招标人名称）：

我方在此承诺，本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全，若中标我公司将不以任何形式转包、违法分包给其他单位。如发现有转包、违法分包现象或承包人用临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，招标人有权立即终止施工合同，并没收全部履约保证金，由此造成的其他一切经济损失，由我公司负责赔偿，除接受行政主管部门的处罚外，无条件同意列入黑名单，清出当地建筑市场。

特此承诺

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(10) 近月份依法缴纳税收和社会保障资金凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0801)41 证明 00C00388

税务机关	国家税务总局西峡县税务局	填发日期	2024-08-01
纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司	纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-12	¥582.52
城市维护建设税	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-12	¥29.13



妥善保管

手写无效

金额合计(大写)	陆佰壹拾壹元陆角伍分	¥611.65
----------	------------	---------



备注

填票人 电子税务局

第1页, 总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证




中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240800050096

国家税务总局西峡县税务局

税务机关:白羽税务分局

填发日期: 2024年 8月 1日

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L		纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136240700051582	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-09	2,934.78	
441136240600203079	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-14	590.70	
441136240500154850	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	3,722.16	
441136240500154850	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	139.62	
441136240500154850	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	302.38	
金额合计	(大写) 人民币柒仟陆佰捌拾玖元陆角柒分					¥7,689.64
		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局, 社保编 码: 41132390084 社保经办机构: 南阳市社会保险局 电子税务局 41132390084				

收据联
完税人作完税证明




中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240800050097

国家税务总局西峡县税务局

税务机关:白羽税务分局

填发日期: 2024年 8月 1日

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L		纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136240700051581	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-09	1,352.70	
441136240600203079	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-14	1,377.75	
441136240600203080	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-14	3,006.36	
441136240500154850	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	7,444.32	
441136240500154850	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	325.65	
金额合计	(大写) 人民币壹万叁仟伍佰零陆元柒角捌分					¥13,506.78
		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局, 社保编 码: 411323900848 社保经办机构: 南阳市社会保险局 电子税务局				

收据联
完税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No 441005240800050098
国家税务总局西峡县税务局
税务机关: 白羽税务分局

填发日期: 2024年 8月 1日

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L		纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136240500254513	企业职工基本养老保险	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	24,050.88	
441136240500254513	企业职工基本养老保险	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	12,025.44	
441136240500254513	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	1,052.10	
441136240500254513	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	451.08	
441136240500254514	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	12,777.24	
金额合计	(大写) 人民币伍万零叁佰伍拾陆元叁角肆分				¥50,356.74	
 税务机关 (盖章) 征收专用章		接 手 人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 征管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局, 社保编 码: 411323900848 经办机构: 南阳市社会保险局		

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国 税收完税证明

No 441005240800050099
国家税务总局西峡县税务局
税务机关: 白羽税务分局

填发日期: 2024年 8月 1日

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L		纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136240700200151	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-01	1,256.04	
441136240600203079	企业职工基本养老保险	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-14	31,495.20	
441136240600203079	企业职工基本养老保险	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-14	15,747.60	
441136240600203080	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-14	12,777.24	
441136240500254514	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-22	3,006.36	
金额合计	(大写) 人民币陆万肆仟贰佰捌拾贰元肆角肆分				¥64,282.44	
 税务机关 (盖章) 征收专用章		接 手 人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 征管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局, 社保编 码: 411323900848 经办机构: 南阳市社会保险局		

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240800050100
国家税务总局西峡县税务局
税务机关：白羽税务分局

填发日期：2024年 8月 1日

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L		纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136240700051581	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-09	30,922.56	
441136240700051581	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-09	15,461.28	
441136240700051581	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-09	579.96	
441136240700051582	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-09	12,473.02	
441136240700051581	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-09	251.64	
金额合计	(大写) 人民币伍万玖仟陆佰捌拾捌元肆角玖分				¥59,688.46	
 税务机关 (盖章) 征收专用章		填 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局，社保编码：411323900848 社保经办机构：南阳市社会保险局		

数据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240800050101
国家税务总局西峡县税务局
税务机关：白羽税务分局

填发日期：2024年 8月 1日

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L		纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136240600550849	工伤保险费	工伤保险	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-05	1,279.30	
金额合计	(大写) 人民币壹仟贰佰柒拾玖元叁角				¥1,279.30	
 税务机关 (盖章) 征收专用章		填 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局西峡县税务局白羽税务分局，社保编码：411323900848 社保经办机构：南阳市社会保险局		

数据联
交纳税人作完税证明

妥善保管

(11) 投标人廉洁自律承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本响应人特作出如下承诺：

- 1、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。
- 2、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。
- 3、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。
- 4、不给责任人的违法违规行为说情。

我公司在此承诺如出现上述行为，本响应人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(12) 农民工工资支付信用承诺书

致：西峡县交通运输局（招标人）

如我方获得中标资格，参与本项目施工。我公司郑重承诺如下：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、若我公司需要劳务分包的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与劳务分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对劳务分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主代表扣留工程量款作为农民工工资保证金；业主代表视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保证金。

5、若我公司违反以上承诺被列入为严重失信行为，我公司将同意被取消其中标资格，且承诺6个月内不参与西峡县内招标投标活动。

特此承诺！

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(13) 反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目（项目编号：E4101005206003617001）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、相关工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(14) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内的承诺

招标人西峡县交通运输局：

南阳华岳路桥工程有限公司（投标人名称）郑重声明，我司企业信誉良好，在经营活动中遵纪守法、按照政府及相关监管部门的规章制度运行，无任何行政处罚。我方在参加本项目招标活动阶段内未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内。我方确保此次承诺的真实性，并对此承诺负全部法律责任。

特此承诺！

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(15) 投标文件中对权利义务、技术标准和要求响应的承诺

我公司郑重承诺：

我公司在本次投标中对权利义务的响应符合“合同条款及格式”规定；技术标准 and 要求的响应符合“技术标准和要求”规定。

特此承诺！

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(16) 未列入公检法司、纪检监察、行政监督部门查证“以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的”投标企业的承诺

我公司承诺：我公司未被列入经公检法司、纪检监察、行政监督部门查证“以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的”投标企业。我公司保证以上承诺的真实性。

特此承诺！

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(17) 投标单位不存在下列情形承诺书

我公司承诺，参与本次投标，我公司不存在下列情形中的任何一种，若被查证不属实，我公司愿意被取消投标资格，并承担一切后果。

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

特此承诺！

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

日期：2024年8月9日



(18) 西峡县政府采购供应商信用记录表

西峡县政府采购信用管理系统

首页 >> 信用记录

信用记录

信用等级: **60点**
星级: 暂无星级

信用记录打印情况

打印时间: _____ 历史打印记录

信用记录增减情况

项目名称	信用等级	信用扣分	日期范围
系统初始赋分	60	60	近一个月 近半年 近一年

信用记录统计



4113300002013

打印 导出PDF

西峡县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2024年07月31日

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司 统一社会信用代码 91411323MA3XARWX4L		
联系人	联系电话	15838726756	
联系地址			
信用得分	60	星级	
信用承诺	<p>南阳华岳路桥工程有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其它条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>供应商名称（盖章）：</p> <p>法定代表人（签字）：</p> <p>2024年07月31日</p> </div>		

(19) 近年发生的诉讼及仲裁情况

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
	2021年	无			
	2022年	无			
	2023年	无			
二	仲裁事项				
	2021年	无			
	2022年	无			
	2023年	无			



十、施工组织设计 (暗标另附)

