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评 标 报 告 
 

 

项目名称：宝丰县省级现代产业园种公猪站建设

项目第一标段 

项目编号：宝财招标-2025-52 

代理机构：河南国茗工程咨询有限公司 

 

 

2025 年 11 月 20日 
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一、项目情况 

1、招标单位：宝丰县农业农村局 

2、项目名称：宝丰县省级现代产业园种公猪站建设项目第一标段 

3、预算金额：6000000 元 

4、项目编号：宝财招标-2025-52 

二、招标过程 

1、招标公告发布日期：2025 年 10 月 30日 

2、开标时间：2025-11-20 9:30:00 

3、开标地点：宝丰县公共资源交易中心开标室 

三、评标委员会成员名单及评标专家 

评标委员会成员：组长：朱海涛 成员：苗亚平,陈晓萍,曹磊,马琳,朱海涛 

四、评标方法和标准 

该项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评

审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。具体标准见招

标文件。 

五、开标记录 

本项目采用电子化远程不见面开标，监督人员现场监督，由代理机构通过在线

开标大厅在招标文件规定的时间内进行了开标，投标人在规定时间内进行解密，代

理机构记录了开标过程并由相关人员签字确认。 

六、投标人名单及报价 

序号 投标单位 投标报价（元） 

1 河南海睿达电子科技有限公司 5992488 

2 平顶山沐然工贸有限公司 5985700 

3 河南通服实业有限公司 5998885 

4 河南览泰电子科技有限公司 5999070 
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七、资格审查及评标情况说明 

1、资格审查由采购人或采购代理机构组成的资格审核小组根据招标文件要求对

各投标企业资格证明文件等进行严格审查，所有投标单位均通过资格审查。 

2、评标情况：详见附表 

3、经采购人代表按照招标文件规定对评审数据及综合打分进行核对，不存在分

值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评

分不一致以及有可能会被评标委员会认定为评分畸高、畸低情形。 

八、其他需要说明的情况 

否决投标情况表 

序号 投标单位 废标环节 废标原因 

/ / / / 

                      

九、评标结果 

按照招标文件规定的评标方法和标准，评委会一致确定结果如下：  

序号 投标单位 投标报价(元) 最终得分 

1 平顶山沐然工贸有限公司 5985700 87.8 

2 河南通服实业有限公司 5998885 84.73 

3 河南览泰电子科技有限公司 5999070 84.13 

4 河南海睿达电子科技有限公司 5992488 82.77 

推荐中标候选人名单 

第一中标候选人：平顶山沐然工贸有限公司 

投标报价：5985700 元；大写：伍佰玖拾捌万伍仟柒佰元整 

地址：河南省平顶山市宝丰县张八桥镇山张村栾庄西 2公里 

第二中标候选人：河南通服实业有限公司 

投标报价：5998885 元；大写：伍佰玖拾玖万捌仟捌佰捌拾伍元整 

地址：河南省平顶山市高新区开发二路高阳小区高层 10 号楼 2 单元 6 楼东 



公开 ★ 公平 ★ 公正                                                        公开招标评标报告 

 4 

南户 

 

第三中标候选人：河南览泰电子科技有限公司 

投标报价：5999070 元；大写：伍佰玖拾玖万玖仟零柒拾元整 

地址： 河南省平顶山市卫东区东安路街道建设路 889 号院云上鹰城数字经济产业

园 8 楼 808 室 

评标委员会签字：          

 

⊥              ∏              Ξ              ∩              ⊕             

 

☉               ∷               ∴              ♀                           

 

 

2025 年 11 月 20日 
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