

河南大别山国家级自然保护区管理局2025年中央财政国家
级自然保护区项目第3包
评标报告

标段编号:商财公开招标-2025-1103

招标人	河南大别山国家级自然保护区管理局	工程名称	河南大别山国家级自然保护区管理局2025年中央财政国家 级自然保护区项目第3包		
建设地点	商城县境内	招标范围	详见招标文件		
评标时间	2025年04月22日 09时	评标地点	商城 罗山 光山		
评标情况	该项目评标工作按照招标文件的规定进行,评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下:				
	序号	投标人名称	未通过原因		
评标结果	通过初步评审的投标人得分如下:				
	投标人	投标报价	项目经理	得分	排序
	河南美图科技有限公司	1018600.0	刘子明	96.40	1
	淮滨县合众商贸有限公司	1020600.0	徐立	77.94	2
	河南安恒信息技术有限公司	1022800.0	许晓峰	77.88	3
	信阳航英电子科技有限公司	1026600.0	周华	74.97	
根据招标文件相关要求最终中标候选人为: 第一中标候选人:河南美图科技有限公司 第二中标候选人:淮滨县合众商贸有限公司 第三中标候选人:河南安恒信息技术有限公司					
评委签字	评标委员会负责人 (组长): 高顺锋 评标委员会成员: 向修建 高顺锋 宋园园 陈素斌 魏				



1									
2									
3									
4									

向修建 高顺锋 宋园园 附素斌 程

()

2025

3

向修建

1			
2			
3			
4			

()

2025

3

高顺峰

1			
2			
3			
4			

()

2025

3

采园园

1			
2			
3			
4			

()

2025

3

附件

1			
2			
3			
4			

()

2025

3



1			
2			
3			
4			

2025

3

1			
2			
3			
4			

向修建

高顺锋

宋园园

陈素娥

程

()

2025

3

向修建

1										
2										
3										
4										

()

2025

3

高顺峰

1										
2										
3										
4										

()

2025

3

采园园

1										
2										
3										
4										

()

2025

3

附件

1										
2										
3										
4										

()

2025

3

1										
2										
3										
4										

1										
2										
3										
4										

向修建

高顺锋

宋园园

陈素娥

程

()

2025

3

向修建

		30	
1		29.77	29.77
2		29.88	29.88
3		30.00	30.00
4		29.94	29.94

()

2025

3

高顺峰

		30	
1		29.77	29.77
2		29.88	29.88
3		30.00	30.00
4		29.94	29.94

()

2025

3

采园园

		30	
1		29.77	29.77
2		29.88	29.88
3		30.00	30.00
4		29.94	29.94

()

2025

3

附表

		30	
1		29.77	29.77
2		29.88	29.88
3		30.00	30.00
4		29.94	29.94

()

2025

3

		30	
1		29.77	29.77
2		29.88	29.88
3		30.00	30.00
4		29.94	29.94

2025

3

1		29.77	29.77	29.77	29.77	29.77	29.77
2		29.88	29.88	29.88	29.88	29.88	29.88
3		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
4		29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94

向修建

高顺锋

宋园园

附素娥

张

()

2025

3

向修建

		30	5	
1		30.00	3.00	33.00
2		30.00	3.00	33.00
3		30.00	5.00	35.00
4		30.00	3.00	33.00

()

2025

3

高顺峰

		30	5	
1		30.00	5.00	35.00
2		30.00	3.00	33.00
3		30.00	5.00	35.00
4		30.00	3.00	33.00

()

2025

3

采园园

		30	5	
1		30.00	1.00	31.00
2		30.00	5.00	35.00
3		30.00	5.00	35.00
4		30.00	3.00	33.00

()

2025

3

附表

		30	5	
1		30.00	3.00	33.00
2		30.00	3.00	33.00
3		30.00	5.00	35.00
4		30.00	3.00	33.00

()

2025

3

		30	5	
1		30.00	1.00	31.00
2		30.00	3.00	33.00
3		30.00	5.00	35.00
4		30.00	3.00	33.00

2025

3

1		33.00	35.00	31.00	33.00	31.00	32.60
2		33.00	33.00	35.00	33.00	33.00	33.40
3		35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
4		33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00

向修建

高顺锋

宋园园

附素娥

张

()

2025

3

向修建

		12	6	6	6	5	
1		0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00
2		0.00	4.00	2.00	6.00	3.00	15.00
3		12.00	6.00	6.00	6.00	5.00	35.00
4		0.00	6.00	2.00	6.00	3.00	17.00

()

2025

3

高顺峰

		12	6	6	6	5	
1		0.00	6.00	4.00	4.00	3.00	17.00
2		0.00	4.00	4.00	6.00	1.00	15.00
3		12.00	4.00	4.00	4.00	3.00	27.00
4		0.00	4.00	6.00	4.00	1.00	15.00

()

2025

3

采园园

		12	6	6	6	5	
1		0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00
2		0.00	6.00	6.00	4.00	5.00	21.00
3		12.00	6.00	6.00	6.00	5.00	35.00
4		0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00

()

2025

3

附表

		12	6	6	6	5	
1		0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00
2		0.00	4.00	2.00	2.00	3.00	11.00
3		12.00	6.00	4.00	4.00	5.00	31.00
4		0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00

()

2025

3

		12	6	6	6	5	
1		0.00	2.00	4.00	2.00	1.00	9.00
2		0.00	4.00	4.00	2.00	1.00	11.00
3		12.00	4.00	6.00	4.00	3.00	29.00
4		0.00	4.00	4.00	2.00	3.00	13.00

2025

3

1		15.00	17.00	7.00	15.00	9.00	12.60
2		15.00	15.00	21.00	11.00	11.00	14.60
3		35.00	27.00	35.00	31.00	29.00	31.40
4		17.00	15.00	15.00	15.00	13.00	15.00

向修建

高顺锋

宋园园

附素娥

张

2025

3

向修建

高顺锋

宋园园

附素成

程

2025

3

1		29.77	32.60	12.60	1026600.00	74.97		
2		29.88	33.40	14.60	1022800.00	77.88	3	3
3		30.00	35.00	31.40	1018600.00	96.40	1	1
4		29.94	33.00	15.00	1020600.00	77.94	2	2

向修建

高顺锋

宋园园

陈素娥

程