


夏邑县何营乡人民政府夏邑县农村环境综合治理项目(一期)EPC 项目（第一批）第二段中标候选人公示

河南兴中工程管理有限公司受夏邑县何营乡人民政府的委托，就夏邑县何营乡人民政府夏邑县农村环境综合治理项目(一期)EPC 项目（第一批）进行公开招标，按相关法律法规规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：

一、招标项目概况

1、项目名称：夏邑县何营乡人民政府夏邑县农村环境综合治理项目(一期)EPC 项目（第一批）

2、招标编号：商工程〔2025〕183 号；

项目编号：夏财采招-2025-62

3、项目代码：2303-411426-04-01-960693

4、资金来源：财政资金

5、项目总控制价约：17550930 元

第一标段：设计费率控制价：按《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10 号文规定的收费标准计算价格*70%

工程建设费率控制价：第三方审计机构审定价格*97%

第二标段：审定工程总承包费结算价款的 0.9%

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 10 月 15 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

1、评标日期：2025 年 11 月 6 日

2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、中标候选人情况

1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序号	中标候选人名称	投标报价	项目总监	质量控制目标	监理服务期限
1	荣泰工程管理咨询有限公司	0.87(%)	方志永	合格	同设计周期、施工工期及保修期（约 240 日历天）
2	河南拓朴工程咨询有限公司	0.89(%)	刘志强	合格	同设计周期、施工工期及保修期
3	晟华建设咨询有限公司	0.88(%)	李光敏	合格	同设计周期、施工工期及保修期（约 240 日历天）

4	高达建设管理发展有限责任公司	0.89(%)	全锐	合格	同设计周期、施工工期及保修期
5	河南一新工程管理有限公司	0.89(%)	黄春雷	合格	同设计周期、施工工期及保修期
6	商丘市江河建设工程有限公司	0.88(%)	乔岩	合格	同设计周期、施工工期及保修期
7	旭建工程咨询有限公司	0.88(%)	任文涛	合格	同设计周期、施工工期及保修期
8	河南华盛工程管理有限公司	0.87(%)	杨亚林	合格	同设计周期、施工工期及保修期
9	河南省城投项目管理有限公司	0.88(%)	贾浩然	合格	同设计周期、施工工期及保修期
10	精源国际工程咨询有限公司	0.85(%)	吴进防	合格	同设计周期、施工工期及保修期（约 240 日历天）
11	河南恒基时代建设管理有限公司	0.88(%)	申士杰	合格	同设计周期、施工工期及保修期

2、中标候选人项目管理人员情况

中标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
荣泰工程管理咨询有限公司	管理人员	方志永	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41019175

河南拓朴工程咨询有限公司	管理人员	刘志强	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41012582
晟华建设咨询有限公司	管理人员	李光敏	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41012885
高达建设管理发展有限责任公司	管理人员	全锐	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41018797
河南一新工程管理有限公司	管理人员	黄春雷	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41010503
商丘市江河建设工程管理有限公司	管理人员	乔岩	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41019492
旭建工程咨询有限公司	管理人员	任文涛	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41022070
河南华盛工程管理有限公司	管理人员	杨亚林	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41015522
河南省城投项目管理有限公司	管理人员	贾浩然	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41017236
精源国际工程咨询有限公司	管理人员	吴进防	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	31009076
河南恒基时代建设管理有限公司	管理人员	申士杰	项目总监	中华人民共和国监理工程师注册证书	41025065

3、中标候选人企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额
荣泰工程管理咨询有限公司	伊川县农村建设用地复垦加乡村振兴项目(二期)-镇区提升项目建设监理	伊川乡村振兴发展有限责任公司	2023. 3. 30	944835. 63 元
	孟津区省级美丽乡村建设重点县(区)试点统一监理项目第 2 标段:孟津区朝阳镇、送庄镇、平乐镇、城关镇美丽乡村建设项目监理	洛阳市孟津区财政局	2023. 7. 24	364600. 00 元
	洛浦县纳瓦乡阿恰墩村等 3 个村人居环境整治(污水治理)建设项目二标段(监理)	洛浦县纳瓦乡人民政府	2023. 4. 8	96080. 00 元
河南拓朴工程咨询有限公司	信州区三江全域旅游基础设施建设及改造项目(一期)-旅游环线附属配套设施提升项目监理	上饶市信州区城市管理局	2022. 9. 7	1130000. 00 元
	洛宁县河洛路(延寿路至复兴路)建设、中扩西路(永宁大道至福宁大道段)建设、民族路(兴宁西路至洛浦西路)提升改造工程监理项目	洛宁县住房和城乡建设局	2022. 11. 6	560463. 75 元
晟华建设咨询有限公司	任丘市乡村人居环境整治提升项目监理(三标段)	任丘市农业农村局	2023. 2. 15	267200. 00 元
	仁化县石塘上中盆公益林示范区(一期)建设项目	仁化县林业局	2023. 4. 7	25000. 00 元

高达建设 管理发展 有限责任 公司	浉池县城区排水管网综合 提升项目新华路（黄河路— 仰韶大街）监理	浉池县住房和城 乡建设局	2024. 8. 23	162000. 00 元
河南一新 工程管理 有限公司	商丘市示范区水务一体化 项目给水管网工程	商丘新业基础设 施建设开发有限 公司	2024. 4. 10	施工工程中标 价的 0. 993%
商丘市江 河建设工 程管理有 限公司	中山市横栏镇农村生活污 水治理工程（2024 年第一 批次）	中山市横栏镇 生态环境保护局	2024. 10. 19	485673. 00 元
旭建工程 咨询有限 公司	杞县祥宛路（经二路至政通 路）及经一路南延（林庄路 至祥宛路）项目	杞县住房和城乡 建设局	2024. 7. 12	628000. 00 元
	兰考县冷链物流园周边排 水防涝建设项目	兰考县城市管理 局	2024. 11. 17	经第三方审定的 工程结算价的 0. 96%
河南华盛 工程管理 有限公司	2023 年漯河市污水处理厂 管道连接提质改造工程（二 期）项目五 标段监理	漯河市住房和 城乡建设局	2023. 4. 11	214500. 00 元
	2024 年孟州市衔接资金项 目管理费（监理费）项目	孟州市乡村振 兴局	2024. 2. 29	2024 年孟州市衔 接资金工程决算 总价的 1. 16%
河南省城 投项目管 理有限公 司	汝南县乡镇政府所在地农 村生活污水治理项目 (EPC) 二期	汝南县天中投资 有限公司	2023. 8. 8	施工总价款的 0. 595%
	石柱县枫木镇自生桥沿线 人居环境综合整治工程监 理服务采购	石柱土家族自治 县水利工程服务 站	2024. 4. 25	施工结算审定金 额的 1. 8%
精源国际 工程咨询 有限公司	黄河流域贵南县茫拉河流 域中游段水污染防治与水 生态修复（一期）建 设项目监理标段一	贵南县生态环 境局	2022. 9. 2	187000. 00 元

	浚县泰安路(天宁路-老善堂路)道路工程(监理)	浚县住房和城乡建设局	2024.10.30	346000.00 元
河南恒基时代建设管理有限公司	开封市市政管理处 2022 年排水防涝设施提升改造项目	开封市市政管理处	2022.4.15	1915000.00 元



4、中标候选人项目经理业绩

中标候选人名称	项目经理	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额(元)
荣泰工程管理咨询有限公司	方志永	无	无	无	无
河南拓朴工程咨询有限公司	刘志强	无	无	无	无
晟华建设咨询有限公司	李光敏	任丘市乡村人居环境整治提升项目监理(三标段)	任丘市农业农村局	2023.2.15	267200 元
		仁化县石塘上中盆公益林示范区(一期)建设项目	仁化县林业局	2023.4.7	25000 元
高达建设管理发展有限责任公司	全锐	无	无	无	无
河南一新工程管理有限公司	黄春雷	商丘市示范区水务一体化项目给水管网工程	商丘新业基础设施建设开发有限公司	2024.4.10	施工工程中标价的 0.993%

商丘市江河建设工程管理有限公司	乔岩	中山市横栏镇农村生活污水治理工程（2024 年第一批次）	中山市横栏镇生态环境保护局	2024 年 10 月 19 日	485673.00 元
旭建工程咨询有限公司	杜文涛	兰考县冷链物流园周边排水防涝建设项目	兰考县城市管理局	2024. 11. 17	经第三方审定的工程结算价的 0.96%
河南华盛工程管理有限公司	杨亚林	2024 年孟州市衔接资金项目管理费（监理费）项目	孟州市乡村振兴局	2024. 2. 29	2024 年孟州市衔接资金工程决算总价的 1.16%
河南省城投项目管理有限公司	贾浩然	汝南县乡镇政府所在地农村生活污水治理项目 (EPC) 二期	汝南县天中投资有限公司	2023. 8. 8	施工总价款的 0.595%
精源国际工程咨询有限公司	吴进防	浚县泰安路(天宁路-老善堂路)道路工程（监理）	浚县住房和城乡建设局	2024. 10. 30	346000.00 元
河南恒基时代建设管理有限公司	申士杰	无	无	无	无

五、未进入中标候选人的投标企业情况

序号	投标企业名称	报价
1	河南汇元工程咨询有限公司	0.87(%)
2	河南顺成建设工程管理有限公司	0.87(%)
3	河南嘉远建设工程有限公司	0.86(%)
4	亿鑫工程咨询有限公司	0.89(%)
5	河南中泰工程咨询监理有限公司	0.86(%)

六、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
1			/

七、入围投标企业专家打分情况

序号	投标人名称	技术标评审得分	投标报价评审得分	综合标评审得分	得分合计
1	河南一新工程管理有限公司	44.6	30	9.6	84.2
2	晟华建设咨询有限公司	45.8	29.44	8.8	84.04
3	河南恒基时代建设管理有限公司	43.3	29.44	9.4	82.14
4	河南华盛工程管理有限公司	43.6	28.88	9.2	81.68
5	河南拓朴工程咨询有限公司	43.4	30	6.8	80.2
6	精源国际工程咨询有限公司	43	27.75	9.2	79.95
7	高达建设管理发展有限责任公司	39.4	30	9.2	78.6
8	荣泰工程管理咨询有限公司	40.1	28.88	9.2	78.18
9	河南省城投项目管理有限公司	38.7	29.44	9	77.14
10	旭建工程咨询有限公司	38.2	29.44	9.2	76.84
11	商丘市江河建设工程管理有限公司	37.3	29.44	9.2	75.94
12	河南汇元工程咨询有限公司	36.5	28.88	9.6	74.98
13	河南顺成建设工程管理有限公司	36.5	28.88	9.4	74.78

14	河南嘉远建设工程有限公司	36.8	28.31	9.2	74.31
15	亿鑫工程咨询有限公司	37	30	6.8	73.8
16	河南中泰工程咨询监理有限公司	34.4	28.31	5	67.71

八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况

无

九、公示期

2025 年 11 月 11 日 至 2025 年 11 月 13 日

十、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十一、联系方式

招 标 人：夏邑县何营乡人民政府

地 址：夏邑县境内

联 系 人：刘先生

联系电话：13148050166

代理机构：河南兴中工程管理有限公司

联系地址：商丘市睢阳区宇航路宇航小区 A 区 3 排 5 号

联 系 人：付经理

联系方式：13037578020

监督单位：商丘市生态环境局夏邑分局

地址：河南省夏邑县县府路东段

联系人：刘先生

联系电话：0370-6113113



发布人：河南兴中工程管理有限公司

日期：2025 年 11 月 10 日