

许昌市第三高级中学南校区男生女生寝
室楼维修改造项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南崇浩建筑工程有限公司

(单位盖章)



2023 年 6 月 13 日

投 标 总 价

招 标 人： 许昌市第三高级中学

工 程 名 称： 许昌市第三高级中学南校区男生女生寝室楼维修改造项目

投标总价
(小写): 1081232.66
(大写): 壹佰零捌万壹仟贰佰叁拾贰元陆角陆分

投 标 人： 河南崇浩建筑工程有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 赵晓波

(签字或盖章)



编 制 人： 李雪



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2023 年 6 月 13 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 许昌市第三高级中学南校区男生女生寝室楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段: 女生寝室楼

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除部分					53686.7	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 原宿舍、走廊、楼梯间顶面拆除及楼梯梯段板底拆除 2. 拆除面层至砂浆层 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	2001.44	4.19	8386.03	
2	011608002002	铲除涂料面	1. 原卫生间、盥洗间顶面拆除 2. 拆除面层至结构层 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	200.6	21.38	4288.83	
3	011608002003	铲除涂料面	1. 原宿舍、走廊、楼梯间内墙面拆除 2. 拆除面层至砂浆层 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	5111.77	4.19	21418.32	
4	011608002004	铲除涂料面	1. 原卫生间、盥洗间块料内墙面拆除 2. 拆除面层至结构层 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	286.14	9.09	2601.01	
5	011608002005	铲除涂料面	1. 原卫生间、盥洗间涂料内墙面拆除 2. 拆除面层至结构层 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	225.37	4.19	944.3	
6	011605001001	平面块料拆除	1. 原卫生间、盥洗间地面拆除 2. 拆除面层至结构层 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	123.59	10.66	1317.47	
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原三层盥洗间1地面拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m3	4.91	284.86	1398.66	
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 原宿舍、卫生间、盥洗间门拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	樘	60	22.41	1344.6	
本页小计							41699.22	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段: 女生寝室楼

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 原杂物间门及窗拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	樘	3	22.41	67.23	
10	011614006001	变形缝拆除	1. 原走廊墙面、地面、顶面变形缝拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m	30.96	10	309.6	
11	011605002001	立面块料拆除	1. 大便槽立面面砖拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ²	108.99	9.09	990.72	
12	011605002002	立面块料拆除	1. 大便槽平面面砖拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ²	7.11	8.98	63.85	
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 原大便槽踏台、盥洗池拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ³	3.97	55.99	222.28	
14	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原大便槽、盥洗池拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ³	14.95	416.86	6232.06	
15	01B001	卫生间大便槽水泥炉渣拆除	1. 卫生间大便槽水泥炉渣拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ³	9.25	30	277.5	
16	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 原大便槽隔断拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ³	2.56	762.77	1952.69	
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除垃圾外运 2. 运距: 运距自行考虑 3. 具体详见图纸及相关规范	m ³	65.12	28.74	1871.55	
		分部小计					53686.7	
		装修部分					292063.76	
		本页小计					11987.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段: 女生寝室楼

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011407002001	天棚喷刷涂料	宿舍、走廊、楼梯间顶面及楼梯梯段板底 1. 刮腻子两遍, 分遍磨平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 具体详见图纸及相关规范	m2	2001.44	9.82	19654.14	
2	011407002002	天棚喷刷涂料	卫生间、盥洗间顶面 1. 5mm防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 2. 刮腻子两遍, 分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 白色防水涂料 6. 具体详见图纸及相关规范	m2	200.6	32.84	6587.7	
3	011102003001	块料楼地面	三层盥洗间1地面 1. 10mm厚600*600mm防水防滑地砖铺实, 稀水泥浆擦缝 2. 30mm厚1:3硬性水泥砂浆抹平压光 3. 1.5mm厚高分子防水涂料 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 200mm轻骨料混凝土做垫层, 坡向地漏, 横管埋于此层 6. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水, 专用粘结料满粘 7. 素水泥浆一道 8. 具体详见图纸及相关规范	m2	24.53	239.92	5885.24	
本页小计							32127.08	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段: 女生寝室楼

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003002	块料楼地面	用于卫生间、盥洗间地面(除三层盥洗间1外) 1. 10mm厚 600*600mm防水防滑地砖铺实, 稀水泥浆擦缝 2. 30mm厚1:3硬性水泥砂浆抹平压光 3. 1.5mm厚高分子防水涂料 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水, 专用粘结料满粘 6. 素水泥浆一道 7. 具体详见图纸及相关规范	m2	130.56	173.6	22665.22	
5	011204003001	块料墙面	所有卫生间、盥洗间内墙 1. 5mm白色 300mmX600mm釉面砖满贴到顶, 填缝剂填缝 2. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 3. 素水泥砂浆一道 4. 1.5mm厚高分子防水涂料刷到2.4米高(同地面防水涂料一起做) 5. 9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平 6. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水, 专用粘结料满粘(同地面卷材防水一起做) 7. 刷专用界面剂一道 8. 具体详见图纸及相关规范	m2	510.87	82.12	41952.64	
本页小计							64617.86	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段: 女生寝室楼

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011407001001	墙面喷刷涂料	宿舍、杂物间内墙面 1. 外刷888仿瓷涂料3遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子两遍, 分遍磨平 5. 具体详见图纸及相关规范	m2	3307.71	8.85	29273.23	
7	011407001002	墙面喷刷涂料	走廊楼梯间1.2m以上墙面 1. 面层涂料2遍(白色丙烯酸涂料) 2. 中间层涂料 3. 底层涂料 4. 刮腻子两遍, 分遍磨平 5. 具体详见图纸及相关规范	m2	960.82	29.73	28565.18	
8	011406001001	抹灰面油漆	走廊楼梯间1.2m以下墙面 1. 乳胶漆两遍(绿色耐擦乳胶漆) 2. 底漆一遍 3. 刮腻子两遍, 分遍磨平 4. 具体详见图纸及相关规范	m2	743.25	25.05	18618.41	
9	011406001002	抹灰面油漆	踢脚线 1. 调和漆2遍 2. 底漆一遍 3. 满刮腻子 4. 具体详见图纸及相关规范	m2	151	13.47	2033.97	
10	011405001001	金属面油漆	1. 外走廊晾衣杆及支架除锈、重新喷漆处理 2. 银色调和漆两遍 3. 刮腻子、磨光 4. 防锈漆或红丹一遍 5. 修复、清理金属面除锈 6. 具体详见图纸及相关规范	m2	21.07	15.22	320.69	
本页小计							78811.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生寝室楼装修

标段：女生寝室楼

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011405001002	金属面油漆	1. 疏散楼梯栏杆扶手栏杆除锈、重新喷漆处理 2. 银色调和漆两遍 3. 刮腻子、磨光 4. 防锈漆或红丹一遍 5. 修复、清理金属面除锈 6. 具体详见图纸及相关规范	m2	15.83	15.22	240.93	
12	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-8, 1000*2700mm 2. 门框、扇材质: 防盗保温钢门, 亮子为双层中空玻璃 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	137.7	347.76	47886.55	
13	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2700mm 2. 门框、扇材质: 钢质防盗门, 亮子为双层中空玻璃 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	6.48	263.79	1709.36	
14	010801001001	木质门	耐水防腐型木夹板门 1. 门代号及洞口尺寸:M-8, 1000*2700 2. 品种:耐水防腐型木夹板门 3. 具体详见图纸及相关规范 4. 五金配件: 含小五金、锁具、油漆等	樘	9	744.89	6704.01	
15	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 5mm厚钢板做盖缝板 2. 具体详见图纸及相关规范	m	4.68	55.94	261.8	
16	010903004001	墙面变形缝	1. 0.7mm厚镀锌钢板做盖缝板 2. 具体详见图纸及相关规范	m	21.6	32.64	705.02	
本页小计							57507.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段: 女生寝室楼

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	010902008001	顶面变形缝	1. 0.7mm厚镀锌钢板做盖缝板 2. 具体详见图纸及相关规范	m	4.68	33.43	156.45	
18	010507007001	其他构件	盥洗槽 1. 5mm厚300*600mm白色釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 10mm1:2防水砂浆 3. C20混凝土盥洗槽, 钢筋另计 4. 具体详见图纸及相关规范	m3	2.19	4795.83	10502.87	
19	010401012001	零星砌砖	1. 盥洗池砖墩 2. 300*600mm面砖 3. 10mm1:2防水砂浆 4. 具体详见图纸及相关规范	m3	1.67	2207.68	3686.83	
20	010401012002	零星砌砖	大便槽踏台 1. 5mm厚600*600mm白色釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 10mm1:2防水砂浆 3. 1.5mm厚高分子防水涂料 4. 刷专用界面剂一道 5. 300高加气混凝土砌块砌踏步 6. 素水泥浆一道 7. 具体详见图纸及相关规范	m2	15.5	319.31	4949.31	
本页小计							19295.46	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段: 女生寝室楼

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	010507007002	其他构件	大便槽 1. 5mm厚600*600mm 白色釉面砖, 白水 泥浆擦缝 2. 10mm1:2防水砂 浆 3. 1.5mm厚高分子 防水涂料 4. 刷专用界面剂一 道 5. 60mm厚C20细石 混凝土 6. 60mm厚C20钢筋 混凝土 7. 500mm厚水泥炉 渣垫层 8. 素水泥浆一道 9. 具体详见图纸及 相关规范	m	51.68	413.06	21346.94	
22	010507007003	其他构件	卫生间厕位隔断 1. 5mm厚白色釉面 砖, 白水泥浆擦缝 2. 10mm1:2防水砂 浆 3. 素水泥浆一道 4. 60mm厚C20钢筋 混凝土隔 断, 1200mm高	m	47.2	355.64	16786.21	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格: 箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤ 10mm 2. 具体详见图纸及 相关规范	t	0.165	7082.49	1168.61	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格: 现浇构件带肋 钢筋 圆钢筋 钢筋 HPB300以内 直径 10mm以内 2. 具体详见图纸及 相关规范	t	0.069	5832.6	402.45	
		分部小计					292063.76	
		措施项目						
本页小计							39704.21	
合 计							345750.46	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修 项目编码: 011608002004 项目名称: 铲除涂料面 标段: 女生寝室楼 第 4 页 共 43 页

项目编码		011608002004		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量		286.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面 砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			17.96	7.31						1.79	
人工单价				小计					7.31					1.79	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修 项目编码: 011602001001 项目名称: 混凝土构件拆除 计量单位: m3 工程量: 4.91 标段: 女生寝室楼 第 7 页 共 43 页

项目编码	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	4.91					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-20	现浇钢筋混凝土构件拆除 混 凝土地面	m3	1	227.47	1.44		55.95	227.47	1.44		55.95
人工单价				小计				227.47	1.44		55.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							284.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1.44	-			
	材料费小计					-	1.44	-			
				</							

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修				项目编码		011602001002		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	14.95
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
16-18	现浇钢筋混凝土构件拆除 小型构件	m3	1	332.88	2.12		81.86	332.88	2.12		81.86				81.86
人工单价				小计				332.88	2.12		81.86				81.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	2.12	-							
	材料费小计					-	2.12	-							

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修		标段: 女生寝室楼				第 18 页 共 43 页	
项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m ²	工程量	2001.44

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-218 换	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m ²	0.01	275.47	226.21		480.43	2.75	2.26		4.81
人工单价				小计				2.75	2.26		4.81
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							

清单项目综合单价							9.82	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿瓷涂料		kg	1.27	1	1.27		
	其他材料费				-	0.99	-	
	材料费小计				-	2.26	-	
						</		

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修				项目编码		011407002002		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		200.6		第 19 页 共 43 页	
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单 价				合 价											
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
14-215		内墙涂料 天棚面 二遍		100m2	0.01	1367.61	665.7		372.87	13.68	6.66		3.73								
9-97 换		刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】		100m2	0.01	374.67	383.21	11.06	109.86	3.75	3.83	0.11	1.09								
		人工单价		小计						17.43	10.49	0.11	4.82								
		高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日						未计价材料费													
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
		预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20		m3	0.0051	522	2.66														
		其他材料费				-	7.82	-													
		材料费小计					10.48	-													

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修	项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	24.53
标段: 女生寝室楼								
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	2992.72	6319.23	77.61	722.62	29.93	63.19	0.78	7.22
9-71 + 9- 73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	276.36	2369.61		79.52	2.76	23.7		0.8
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	1056.02	77.61	263.41	10.59	10.56	0.78	2.63
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.02	449.25	2663.21		203.98	8.99	53.26		4.08
9-55	卷材防水 高分子自粘胶膜卷 材 自粘法 一层 平面	100m2	0.01	341.15	1313.88		98.01	3.41	13.14		0.98
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	104.33		48.28	1.6	1.04		0.48
人工单价				小计				57.28	164.89	1.56	16.19

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日	未计价材料费										
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

清单项目综合单价											
239.92											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.051	516.6	26.35				
	聚氨酯甲乙涂料			kg	1.996	11.6	23.15				
	其他材料费					-	115.41	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号, 名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装饰	项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	130.56
标段: 女生寝室楼								
第 22 页 共 43 页								

清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	2992.72	6319.23	77.61	722.62	29.93 63.19 0.78 7.22
9-71 + 9- 73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm): 1.5	100m2	0.01	276.36	2369.61		79.52	2.76 23.7 0.8
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	1056.02	77.61	263.41	10.59 10.56 0.78 2.63
9-55	卷材防水 高分子自粘胶膜卷 材 自粘法 一层 平面	100m2	0.01	341.15	1313.88		98.01	3.41 13.14 0.98
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	104.33		48.28	1.6 1.04 0.48
人工单价				小计				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				
				清单项目综合单价				
				173.6				

清单项目综合单价					173.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15		m3	0.051	516.6	26.35		
	聚氨酯甲乙涂料		kg	1.996	11.6	23.15		
	其他材料费				-	62.15	-	
	材料费小计				-	111.64	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修 项目编码 011204003001 项目名称 块料墙面 清单综合单价组成明细 标段: 女生寝室楼 第 23 页 共 43 页

项目编码		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		510.87	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
12-62 H80010543 800010127	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤ 0.20m2 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	275.47	3353.64	82.39	1522.61	2.75	33.54	0.82	15.23		
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	104.33		48.28	1.6	1.04		0.48		
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度 (mm): 1.5	100m2	0.0011	419.25	2622.03		120.33	0.46	2.88		0.14		
9-56	卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 立面	100m2	0.01	565.41	1313.88		162.52	5.65	13.14		1.63		
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	160.28	61.74	4.34	49.17	1.6	0.62	0.04	0.49		
人工单价				小计				12.06	51.22	0.86	17.97		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价 82.12													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	聚氨酯甲乙涂料			kg	0.2435	11.6	2.82						
	其他材料费					-	48.42	-					
	材料费小计					-	51.25	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修 项目编码 011407001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 3307.71 第 24 页 共 43 页

项目编码	项目名称	项目单位	工程量	3307.71						
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	
14-217 换	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	275.47	226.21		2.75	2.26		3.84
人工单价				小计			2.75	2.26		3.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
8.85										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	仿瓷涂料		kg	1.27	1	1.27				
	其他材料费				-	0.99	-			
	材料费小计				-	2.26	-			

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招投标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修			标段: 女生寝室楼			第 36 页 共 43 页					
项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	2.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2217.93	4053.6		1007.77	221.79	405.36		100.78
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.2425	3951.32	3093.02	22.81	1795.03	958.26	750.11	5.53	435.33
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.2494	2992.72	3899.58	77.61	722.62	746.44	972.63	19.36	180.24
人工单价				小计				1926.49	2128.1	24.89	716.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 4795.83											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	385	388.85				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.2544	516.6	131.42				
	其他材料费					-	1607.85	-			
	材料费小计					-	2128.11	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修	项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	15.5
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	104.33		48.28	1.6	1.04		0.48
4-47 H80010731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤300mm 砂浆 换为【预拌 砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.036	1032.01	2184.95	16.21	345.67	37.15	78.66	0.58	12.44
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	160.28	61.74	4.34	49.17	1.6	0.62	0.04	0.49
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm): 1.5	100m2	0.01	276.36	2369.61		79.52	2.76	23.7		0.8
11-83 H80010751 80010747	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	4946.99	9480.12	114.8	1192.05	49.47	94.8	1.15	11.92
人工单价				小计				92.58	198.82	1.77	26.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				319.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0453	516.6	23.4		
	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	11.6	23.15		
其他材料费				-	152.29	-	
材料费小计				-	198.83	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段: 女生寝室楼

第 39 页 共 43 页

项目编码	项目名称	其他构件	计量单位	m	工程量	51.68					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-83	垫层 炉(矿)渣 干铺	10m3	0.026	311.36	645.32		104.64	8.1	16.78		2.72
5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.0065	2217.93	4053.6		1007.77	14.37	26.27		6.53
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.0111	3951.32	3093.02	22.81	1795.03	43.86	34.33	0.25	19.93
11-4 + 11-5 * 30	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm): 60	100m2	0.0064	2206.56	2335.26		524.25	14.12	14.95		3.36
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 界面剂	100m2	0.0175	160.28	61.74	4.34	49.17	2.8	1.08	0.08	0.86
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 实际厚度 (mm): 1.5	100m2	0.0172	276.36	2369.61		79.52	4.75	40.76		1.37
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.0172	2992.72	5265.36	77.61	722.62	51.48	90.56	1.33	12.43
人工单价				小计				139.48	224.73	1.66	47.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							413.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C20			m3	0.0654	385	25.18				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0175	516.6	9.04				
	聚氨酯甲乙涂料			kg	3.4331	11.6	39.82				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内暂估单价一栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼装修 标段: 女生寝室楼 第 41 页 共 43 页

项目编码		010507007003		项目名称		其他构件		计量单位		m		工程量		47.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	1.64		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-24	现浇混凝土 直形墙 混凝土	10m3	0.0072	502.09	3925.88		228.24	3.62	28.27						
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.012	2049.37	3181.45	0.23	931.14	24.59	38.18						
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤ 0.20m2 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2】	100m2	0.0246	4998.02	3209.58	82.39	1522.61	122.95	78.96	2.03					
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.0246	160.28	61.74	4.34	49.17	3.94	1.52	0.11					
人工单价				小计				155.1				2.14			
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								51.49			
清单项目综合单价															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C20			m3	0.0707	385	27.22								
	其他材料费					-	119.75	-							
	材料费小计					-	146.99	-							
有限公司															



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

B11214100003197

复核人(造价工程师):

刘青森

注：1.“计算基础”中安全文明施工费、脚手架工程费、垂直运输费、大型机械进出场及安拆费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、临时设施费、工程定位复测费、特殊地区增加费、特殊专业措施费、其他项目费等，均按相应定额基价乘以费率计取。2.“计算基础”中安全文明施工费、脚手架工程费、垂直运输费、大型机械进出场及安拆费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、临时设施费、工程定位复测费、特殊地区增加费、特殊专业措施费、其他项目费等，均按相应定额基价乘以费率计取。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

有效期至: 2026 年 07 月 03 日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段：女生寝室楼

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 女生寝室楼装修

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人(造价工程师):

58996.51



表—13

主要材料价格表

工程名称: 女生寝室楼装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段: 女生寝室楼

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					119773.65	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 3AL 2. 规格: 500*900*180mm 3. 安装方式: 明装, 距地1.5米 4. 其他详见图纸	台	1	1451.79	1451.79	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 4AL/5AL 2. 规格: 500*800*180mm 3. 安装方式: 明装, 距地1.5米 4. 其他详见图纸	台	2	1451.79	2903.58	
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱PD 2. 规格: 详见图纸 3. 安装方式: 详见图纸 4. 其他详见图纸	台	1	2051.79	2051.79	
4	030411003001	桥架	1. 名称: 强电桥架 2. 型号: 100*100mm 3. 含支撑架 4. 其他详见图纸	m	239.13	66.84	15983.45	
5	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 管内 4. 其他详见图纸	m	13.4	126.97	1701.4	
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 五芯电力电缆头 2. 型号: 截面≤16mm ²	个	4	103.97	415.88	
7	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-2.5mm ² 4. 其他详见图纸	m	3539.24	3.98	14086.18	
8	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NHBV-4mm ² 4. 其他详见图纸	m	18.31	4.73	86.61	
本页小计							38680.68	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段: 女生寝室楼

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-4mm ² 4. 其他详见图纸	m	1020	4.51	4600.2	
10	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架配线 3. 型号: BV-4mm ² 4. 其他详见图纸	m	1892.56	4.69	8876.11	
11	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 其他详见图纸	m	953.45	4.56	4347.73	
12	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JGD16 3. 配置形式: 明配 4. 其他详见图纸	m	470.13	17.93	8429.43	
13	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JGD20 3. 配置形式: 明配 4. 其他详见图纸	m	3.6	19.88	71.57	
14	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC20 3. 配置形式: 明配 4. 其他详见图纸	m	1357.23	15.35	20833.48	
15	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED节能吸顶灯 2. 型号: 18W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 其他详见图纸	套	12	58.75	705	
16	030412001002	普通灯具	1. 名称: 单管LED荧光灯 2. 型号: 1*12W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 其他详见图纸	套	120	68.7	8244	
17	030412001003	普通灯具	1. 名称: 声光控节能灯 2. 型号: 12W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 其他详见图纸	套	75	115	8625	
本页小计							64732.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段: 女生寝室楼

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯具-壁挂,平时不点亮 2. 型号:A-ZFJC-E3W-A630B 3. 安装高度:距地2.8米 4. 其他详见图纸	套	33	120.19	3966.27	
19	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:自带电源消防应急标志灯-疏散出口 2. 型号:A-BLJC-11LROE II 1 1W-A431 3. 安装高度:距顶0.2m挂装 4. 其他详见图纸	套	9	120.19	1081.71	
20	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:自带电源消防应急指示灯 2. 型号:A-BLJC-11LROE II 1 1W-A431N 3. 安装高度:距顶0.2m挂装或距地0.5m 4. 其他详见图纸	套	41	120.19	4927.79	
21	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极单控开关 2. 安装方式:暗装,距地1.4米 3. 其他详见图纸	个	63	17.27	1088.01	
22	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相壁挂空调插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装,距地2.2米 4. 其他详见图纸	个	51	23.95	1221.45	
23	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他详见图纸	个	114	7.39	842.46	
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他详见图纸	个	290	7.86	2279.4	
25	030404032001	端子	1. 名称:无端子2.5	个	54	3.58	193.32	
本页小计							15600.41	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



表一-08

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼电气			项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		第 1 页 共 28 页	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润							
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.57		53.9	171.32	26.57		53.9					53.9		
人工单价				小计				171.32	26.57		53.9					53.9		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				1200										
清单项目综合单价																		
1451.79																		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	配电箱 3AL 500*900*180mm			台	1	1200	1200											
	其他材料费					-	26.57	-										
	材料费小计					-	1226.57	-										

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼电气															标段: 女生寝室楼															第 3 页 共 28 页																			
项目编码					030404017003					项目名称					配电箱					计量单位					台					工程量					1														
清单综合单价组成明细																																																	
定额编号					定额项目名称					定额单位					数量					单价										合价																			
																				人工费					材料费					机械费					管理费 和利润					人工费					材料费				
4-2-77					成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m					台					1					171.32					26.57					53.9					171.32					26.57					53.9				
					人工单价										小计																																		
					高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日										未计价材料费															1800																			
清单项目综合单价																														2051.79																			
材料费明细					主要材料名称、规格、型号										单位					数量					单价 (元)					合价 (元)					暂估单价 (元)					暂估合价 (元)									
					应急照明配电箱PD										台					1					1800					1800																			
					其他材料费																				-					26.57					-														
					材料费小计																				-					1826.57					-														

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼电气				标段: 女生寝室楼				第 4 页 共 28 页							
项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		239.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-64	钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm	10m	0.1	138.32	12.22	7.02	44.85	13.83	1.22	0.7	4.48				
4-7-5	一般铁构件制作	t	0.0009	5980.62	542.58	398.5	1921.22	5.68	0.52	0.38	1.82				
4-7-6	一般铁构件安装	t	0.0009	4348.09	143.66	360.82	1396.69	4.13	0.14	0.34	1.33				
人工单价				小计				23.64	1.88	1.42	7.63				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				32.27							
清单项目综合单价 66.84															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	圆钢 综合			kg	0.076	4.072	0.31								
	扁钢 综合			kg	0.209	4	0.84								
	角钢 综合			kg	0.7125	3.99	2.84								
	强电桥架 100*100mm			m	1.01	28	28.28								
其他材料费						-	1.87	-							
材料费小计						-	34.14	-							

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼电气				项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	13.4	第 5 页 共 28 页	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤16mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	43.48	17.4	11.35	15.61	4.35	1.74	1.14	1.57		4.35	1.74	1.14	1.57	
人工单价				小计								4.35	1.74	1.14	1.57		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								118.17					
				清单项目综合单价								126.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电力电缆 截面≤16mm2			m	1.01	117	118.17										
	其他材料费					-	1.74	-									
	材料费小计					-	119.9	-									

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼电气				项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	第 6 页 共 28 页	
清单综合单价组成明细																
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单 价				合 价						
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
4-9-245 *1.15		电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力 电缆 电缆截面≤16mm2 实 际芯数(芯):5		个	1	41.33	49.86		12.78	41.33	49.86		12.78	12.78		
		人工单价				小计				41.33	49.86		12.78	12.78		
		高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价																
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	暂估单价(元)		暂估合价(元)								
费		其他材料费				-		49.86								
明		材料费小计				-		49.86								
细																

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段：女生寝室楼

第 18 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼电气				项目编码		030412003003		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	第 20 页 共 28 页		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	7				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 端 壁式	套	1	21.28	22.93		7	21.28	22.93							7	
人工单价				小计				21.28				22.93				7	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				68.98									
清单项目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	自带电源消防应急指示灯 A-BLJC-1LROE II 1W-A431N			套	1.01	68.3	68.98										
	其他材料费					-	22.93	-									
	材料费小计					-	91.92	-									
										</							

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼电气				项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	51	第 22 页 共 28 页	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价				管理费 和利润	2.88				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1	8.66	1.86		2.88	8.66	1.86		2.88					2.88	
人工单价				小计				8.66	1.86		2.88					2.88	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				10.55									
清单项目综合单价 23.95																	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	暗装单相壁挂空调插座 10A			套	1.02	10.34	10.55										
	其他材料费					-	1.87	-									
	材料费小计					-	12.41	-									
					</												

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段: 女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段: 女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称: 女生寝室楼电气

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

15986.43

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

B11214100003

河南崇浩建筑有限公司

有效期至: 2025年06月15日

B11224100009320

河南 崇有 浩限 建公 司

有效期至: 2026年07月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 女生寝室楼电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段: 女生寝室楼

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给水					25685.32	
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	24.37	172.97	4215.28	
2	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN80 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	25.86	130.3	3369.56	
3	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN65 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	10.2	116.27	1185.95	
4	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	4.2	99.18	416.56	
5	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN15 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	3	47.92	143.76	
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管De63 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	14.74	74.6	1099.6	
本页小计							10430.71	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生寝室楼给排水

标段：女生寝室楼

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	17.61	56.02	986.51	
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	9.8	42.1	412.58	
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	4.89	31.08	151.98	
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	5.85	25.34	148.24	
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	14.16	21.4	303.02	
12	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:高位水箱 2. 规格:详见图纸	套	8	513.41	4107.28	
13	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN100	套	1	1795.14	1795.14	
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	10	123.59	1235.9	
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	5	29.92	149.6	
本页小计							9290.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段: 女生寝室楼

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 (含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	个	1	81.53	81.53	
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 (含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	个	1	69	69	
18	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	个	2	414.71	829.42	
19	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	个	2	588.83	1177.66	
20	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:水嘴 2. 规格、压力等级:DN20	个	74	25.75	1905.5	
21	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN100	个	1	1901.25	1901.25	
		分部小计					25685.32	
		排水					14207.36	
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:阻燃型普通PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 管卡安装 7. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	m	6.76	36.23	244.91	
本页小计							6209.27	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生寝室楼给排水

标段：女生寝室楼

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:阻燃型普通PVC-U管De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 管卡安装 7. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	m	51	48.55	2476.05	
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:阻燃型普通PVC-U管De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 管卡安装 7. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	m	44.9	68.4	3071.16	
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:阻燃型普通PVC-U管De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 管卡安装 7. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	m	79.11	94.26	7456.91	
5	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:排水栓 2. 型号、规格:DN75	个	14	51.93	727.02	
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	个		30.76	30.76	
本页小计							13761.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段：女生寝室楼

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼给排水 项目编码: 031004013001 项目名称: 大、小便槽自动冲洗水箱 计量单位: 套 工程量: 8 标段: 女生寝室楼 第 12 页 共 30 页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-67	大便槽自动冲洗水箱安装 容 积40L	10套	0.1	594.81	55.25		191.3	59.48	5.53		19.13
人工单价				小计				59.48	5.53		19.13
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				429.27			

清单项目综合单价

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水箱进水嘴 DN15	个	1.01	13.94	14.08		
	水箱自动冲洗阀 DN40	个	1.01	92.65	93.58		
	大便自动冲洗水箱托架	副	1	19.53	19.53		
	塑料管 dn50	m	2.2	16.74	36.83		
	转换接头 DN40	个	1.01	23.54	23.78		
	螺纹管件 DN15	个	1.01	1.41	1.42		
	塑料弯头 45° dn50	个	2.02	4.98	10.06		
	大便槽自动冲洗水箱	个	1	230	230		
	其他材料费			-	5.52	-	
	材料费小计			-	434.8	-	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段: 女生寝室楼

第 16 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段: 女生寝室楼

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

河南崇浩建筑工程

复核人(造价工程师)

刘青森

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目费中安全文明施工费可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 女生寝室楼给排水

标段：女生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

5174.24

B11214100003197
河南崇浩建筑工程
有限公司
有效期至: 2025年06月15日

B1122410000932
河南崇浩建筑工程
有限公司
有效期至: 2026年07月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 女生寝室楼给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除部分					45620.77	
1	011608002006	铲除涂料面	1. 原宿舍、走廊、楼梯间、卫生间顶面拆除及楼梯梯段板底拆除 2. 拆除面层至砂浆层 3. 具体详见图纸及相关规范	m ²	1687.3	4.19	7069.79	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 1层101~111窗台以下0.9m拆除 2. 拆除面层至结构层 3. 具体详见图纸及相关规范	m ²	169.69	15.3	2596.26	
3	011608002007	铲除涂料面	1. 原宿舍内墙面拆除 2. 拆除面层至砂浆层 3. 具体详见图纸及相关规范	m ²	3088.34	4.19	12940.14	
4	011605002003	立面块料拆除	1. 面砖墙裙拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ²	18.41	9.1	167.53	
5	011608002008	铲除涂料面	1. 原走廊、楼梯间面砖以上墙面拆除 2. 拆除面层至砂浆层 3. 具体详见图纸及相关规范	m ²	533.39	4.19	2234.9	
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 一层平面图中A轴交16轴、17轴部分, 窗下位置窗台拆除至室内地坪 2. 具体详见图纸及相关规范	m ³	0.32	70.13	22.44	
7	011610002003	金属门窗拆除	1. 一层平面图中A轴交16轴、17轴部分窗户拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	樘	1	22.41	22.41	
8	011610002004	金属门窗拆除	1. 1层楼梯间口原推拉折叠防盗门及配件拆除, 单樘面积超过4m ² 2. 具体详见图纸及相关规范	樘	1	31.41	31.41	
本页小计							25084.88	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生寝室楼装修

标段：男生寝室楼

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011610002005	金属门窗拆除	1. 原窗户拆除 2. 5m ² <面积≤4m ² 2. 具体详见图纸及相关规范	樘	69	27.81	1918.89	
10	011610002006	金属门窗拆除	1. 原窗户拆除 2. 5m ² 以内 2. 具体详见图纸及相关规范	樘	48	22.41	1075.68	
11	011610002007	金属门窗拆除	1. 原防盗网拆除 2. 5m ² <面积≤4m ² 2. 具体详见图纸及相关规范	樘	69	27.81	1918.89	
12	011610002008	金属门窗拆除	1. 原防盗网拆除 2. 5m ² 以内 2. 具体详见图纸及相关规范	樘	8	22.41	179.28	
13	011607001001	刚性层拆除	1. 原屋面找平层及防水层拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ²	632.09	18.33	11586.21	
14	011612001001	管道拆除	1. 原屋面雨水管及配件拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m	64.5	2.35	151.58	
15	011605002004	立面块料拆除	1. 块料踢脚线拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ²	108.59	9.1	988.17	
16	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 1层入口处平台水泥砂浆面层拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ²	6.91	18.33	126.66	
17	011605001002	平面块料拆除	1. 原走廊及楼梯间地砖拆除 2. 具体详见图纸及相关规范	m ²	133.64	8.98	1200.09	
18	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除垃圾外运 2. 运距: 运距自行考虑 3. 具体详见图纸及相关规范	m ³	48.38	28.74	1390.44	
		分部小计					45620.77	
		装修部分					302694.56	
本页小计							20535.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011407002003	天棚喷刷涂料	宿舍、走廊、楼梯间、卫生间顶面及楼梯梯段板底 1. 刮腻子两遍, 分遍磨平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 具体详见图纸及相关规范	m2	1687.3	9.82	16569.29	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	宿舍内墙面 1. 外刷888仿瓷涂料3遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子两遍, 分遍磨平 5. 具体详见图纸及相关规范	m2	2999.96	8.85	26549.65	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1层宿舍101~111窗台以下 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 刮腻子两遍, 分遍磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子, 磨平 6. 外刷888仿瓷涂料3遍 7. 具体详见图纸及相关规范	m2	169.69	48.28	8192.63	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 1层宿舍112~115原窗户封堵四周加网格布 2. 具体详见图纸及相关规范	m2	13.92	11.42	158.97	
本页小计							51470.54	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201001003	墙面一般抹灰	1. 层宿舍18轴 1. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 2. 刮腻子两遍, 分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 外刷888仿瓷涂料3遍 6. 具体详见图纸及相关规范	m ²	44.35	37.66	1670.22	
6	011201001004	墙面一般抹灰	2. 层宿舍原墙裙位置 1. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 2. 刮腻子两遍, 分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 外刷888仿瓷涂料3遍 6. 具体详见图纸及相关规范	m ²	18.41	37.65	693.14	
7	011407001004	墙面喷刷涂料	走廊楼梯间面砖以上墙面 1. 面层涂料2遍(白色丙烯酸涂料) 2. 中间层涂料 3. 底层涂料 4. 刮腻子两遍, 分遍磨平 5. 具体详见图纸及相关规范	m ²	533.39	23.74	12662.68	
8	011406001003	踢脚线	踢脚线 1. 满刮腻子 2. 底漆一遍 3. 调和漆2遍 4. 具体详见图纸及相关规范	m ²	131.79	13.47	1775.21	
本页小计							16801.25	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生寝室楼装修

标段：男生寝室楼

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011405001003	金属面油漆	1. 外走廊晾衣杆及支架除锈、重新喷漆处理 2. 银色调和漆两遍 3. 刮腻子、磨光 4. 防锈漆或红丹一遍 5. 修复、清理金属面除锈 6. 具体详见图纸及相关规范	m2	20.15	15.22	306.68	
10	011405001004	金属面油漆	1. 疏散楼梯栏杆扶手栏杆除锈、重新喷漆处理 2. 银色调和漆两遍 3. 刮腻子、磨光 4. 防锈漆或红丹一遍 5. 修复、清理金属面除锈 6. 具体详见图纸及相关规范	m2	15.83	15.22	240.93	
11	011405001005	金属面油漆	1. 宿舍门除锈、重新喷漆处理 2. 银色调和漆两遍 3. 刮腻子、磨光 4. 防锈漆或红丹一遍 5. 修复、清理金属面除锈 6. 具体详见图纸及相关规范	m2	58.32	15.22	887.63	
12	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1526 2. 门框、扇材质:钢制防火防盗安全疏散门 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	3.9	347.76	1356.26	
本页小计							2791.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	011201001005	墙面一般抹灰	修补墙面 涂料面 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 仿瓷涂料三遍 5. 具体详见图集12YJ1, 外墙8A	m2	0.58	69.94	40.57	
14	011204003002	块料墙面	修补墙面 墙裙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 4. 配套专用胶粘剂粘结 5. 5~7厚外墙面砖 6. 具体详见图集12YJ1, 外墙11	m2	0.42	72.98	30.65	
15	010507001001	坡道	新增坡道 1. 25厚DM15 DTA砂浆粘结层 2. 撒素水泥面 3. 铺防滑地砖面层 4. 具体详见图集12YJ12-P26/2 (垫层及灰土夯实不做)	m2	5.38	98.49	529.88	
16	011506003001	玻璃雨篷	1. 新增轻钢玻璃雨篷 2. 具体详见图纸及相关规范	m2	2.69	590.44	1588.28	
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质: 85系列铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃5+10+5 3. 具体详见图纸及相关规范	m2	298.03	391.51	116681.73	
18	010807005001	金属格栅窗	1. 窗户安装不锈钢管防护网 2. 具体详见图纸及相关规范	m2	218.47	116.86	25530.4	
本页小计							144401.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	011206002001	块料零星项目	1. 窗户位置修补墙砖 2. 具体详见图纸及相关规范	m ²	4.97	115.23	572.69	
20	010401004001	多孔砖墙	1. 240厚混凝土多孔砖封堵窗户 2. 具体详见图纸及相关规范	m ³	2.33	432.82	1008.47	
21	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位: 封堵位置外墙饰面 2. 刷专用界面剂一道 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 真石漆外墙饰面 7. 具体详见图纸及相关规范	m ²	9.72	141.88	1379.07	
22	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位: 封堵位置内墙饰面 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 刮腻子两遍, 分遍抹平 5. 888仿瓷涂料三遍 6. 具体详见图纸及相关规范	m ²	9.72	48.29	469.38	
23	010902001001	屋面卷材防水	1. SBS改性沥青防水卷材2道 (3mm+3mm), 立面上翻高度至压顶平面, 防水附加层范围详见图纸 2. 30mm厚C20细石混凝土(内配单层双向 4@100钢筋网片)找平, 找平层设置分隔缝, 间距4m 3. 具体详见图纸及相关规范	m ²	570.31	113.43	64690.26	
本页小计							68119.87	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: DN110UPVC雨水管 2. 雨水管做法参 12YJ5-1, E3, B 3. 具体详见图纸及相关规范	m	64.8	35.35	2290.68	
25	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 排水管品种、规格: UPVC雨水短管 2. 具体详见图纸及相关规范	个	6	7.62	45.72	
26	011102003003	块料楼地面	一层入口处平台新做地砖 1. 600*600地砖铺实拍平 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 具体详见图集 12YJ1-地201, 前三项	m ²	6.91	98.98	683.95	
27	011102003004	块料楼地面	走廊新做地砖 1. 600*600地砖铺实拍平 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 具体详见图集 12YJ1-地/楼201, 前三项	m ²	83.37	98.98	8251.96	
28	011106002001	块料楼梯面层	楼梯间新做地砖 1. 600*600/300*600地砖铺实拍平 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 具体详见图集 12YJ1-楼201	m ²	45.57	171.99	7837.58	
		分部小计					302694.56	
		措施项目						
本页小计							19109.89	
合 计							348315.33	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 标段: 男生寝室楼 第 2 页 共 46 页

项目编码		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		169.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及 混合砂浆面	10m2	0.1	122.68			30.25	12.27				3.03	
人工单价				小计				12.27				3.03	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							15.3		
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 项目编码: 011605002003 项目名称: 立面块料拆除 计量单位: m2 工程量: 18.41 第 4 页 共 46 页

标段: 男生寝室楼

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面 砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			17.96	7.31			1.79
人工单价				小计				7.31			1.79

普工87.1元/工日:一般技工134元/工日				未计价材料费				9.1			
------------------------	--	--	--	--------	--	--	--	-----	--	--	--

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 10 页 共 46 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

1. 如不使用看盘或打印盘建设或王昌明父子所设站, 可于特定欧洲子、子母等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 标段: 男生寝室楼 第 14 页 共 46 页

项目编码		011612001001		项目名称		管道拆除		计量单位		m		工程量		64.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-92	塑料管拆除 Φ 100mm以外	10m	0.1	18.87			4.55	1.89						0.46	
人工单价				小计								1.89			0.46
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
2.35															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 标段: 男生寝室楼 第 15 页 共 46 页

项目编码		项目名称		立面积块料拆除		计量单位		m2		工程量		108.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面 砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			17.96	7.31				1.79	
人工单价				小计				7.31				1.79	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				9.1					
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修				标段: 男生寝室楼				第 17 页 共 46 页							
项目编码		011605001002		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		133.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面 砖	10m2	0.1	72.12			17.73	7.21						1.78	
人工单价				小计				7.21					1.78		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
8.98															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 标段: 男生寝室楼 第 21 页 共 46 页

项目编码	项目名称	项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	169.69					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	226.21		384.19	14.09	2.26		3.84
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1453.06	838.28	66.41	451.94	14.53	8.38	0.66	4.52
人工单价				小计				28.62	10.64	0.66	8.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			48.28				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	仿瓷涂料	kg	1.27	1	1.27						
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20	m3	0.007	522	3.65						
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M5	m3	0.0104	450	4.68						
	其他材料费			-	1.04	-					
材料费小计				-	10.65	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第23页 共46页

[illegible]

注：1.如不使用省级行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

60-27

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 项目编码: 011201001004 项目名称: 墙面一般抹灰 计量单位: m2 工程数量: 18.41 第 24 页 共 46 页

项目编码		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	18.41		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	226.21		384.19	14.09	2.26		3.84
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):6 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1032.4	367.51	27.39	319.16	10.32	3.68	0.27	3.19
人工单价				小计				24.41	5.94	0.27	7.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										37.65	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	仿瓷涂料			kg	1.27	1	1.27				
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20			m3	0.007	522	3.65				
	其他材料费					-	1.03	-			
	材料费小计					-	5.96	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第25页 共46页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

60-09

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 29 页 共 46 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修		标段: 男生寝室楼		第 31 页 共 46 页	
项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m ²
清单综合单价组成明细				工程量	0.58

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M15】	100m ²	0.01	1557.15	851.51	63.22	481.91	15.57	8.52
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m ²	0.01	430.16	582.42		129.64	4.3	5.82
9-97 换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m ²	0.01	374.67	383.21	11.06	109.86	3.75	3.83
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m ²	0.01	1409.15	226.21		384.19	14.09	2.26
人工单价				小计			37.71	20.43	0.74
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			69.94		

清单项目综合单价				暂估合价			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿瓷涂料	kg	1.27	1	1.27		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20	m ³	0.0051	522	2.66		
	其他材料费			-	16.49	-	
	材料费小计			-	20.43	-	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 37 页 共 46 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

60-37

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 标段: 男生寝室楼 项目编码: 011201001006 项目名称: 墙面一般抹灰 计量单位: m² 工程数量: 9.72 第 39 页 共 46 页

项目编码		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	9.72		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-21 H80010543 80010122	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1557.15	851.51	63.22	481.91	15.57	8.52	0.63	4.81
9-97 换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	374.67	374	11.06	109.86	3.75	3.74	0.11	1.09
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	582.42		129.64	4.3	5.82		1.3
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4578.4	3396.08		1248.4	45.78	33.96		12.49
人工单价				小计				69.4	52.04	0.74	19.69
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										141.88	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	52.03	-				
	材料费小计				-	52.03	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修	项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	9.72
标段: 男生寝室楼								

清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1453.06	838.28	66.41	451.94	4.52
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	226.21		384.19	3.84
人工单价				小计				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				
				清单项目综合单价				
				48.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	仿瓷涂料	kg	1.27	1	1.27		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20	m3	0.007	522	3.65		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M5	m3	0.0104	450	4.68		
	其他材料费			-	1.04	-	
材料费小计				-	10.65	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 标段: 男生寝室楼 项目编码: 010902001001 项目名称: 屋面卷材防水 计量单位: m2 工程量: 570.31 第 41 页 共 46 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	570.31				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	551.31	5981.58		158.69	5.51	59.82		1.59
9-35 + 9-37	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面 实际层数(层):2	100m2	0.001	957.18	5981.58		274.84	0.96	5.98		0.28
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0015	424.4	3115.86		85.45	0.64	4.67		0.12
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.0065	1494.58	1168.71		354.97	9.71	7.6		2.31
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0018	1110.24	4196.25	21.59	504.44	2	7.55	0.04	0.91
9-101 + 9-103 * -1	刚性防水 分隔缝 细石混凝土面40mm厚 实际厚度(mm):30	100m	0.0046	519.96	150.34		149.62	2.37	0.69		0.68
人工单价				小计				21.19	86.31	0.04	5.89
高级技工1201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				113.43			
清单项目综合单价								113.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	86.31	-			
	材料费小计					-	86.31	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修 标段: 男生寝室楼 第 44 页 共 46 页

项目编码		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	6.91		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖										
H80010751	0.36m2以内 换为【预拌地	100m2	0.01	2992.72	5792.29	77.61	722.62	29.93	57.92	0.78	7.22
80010747	面砂浆(干拌) DS M15】										
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素	100m2	0.01	160.2	104.33		48.28	1.6	1.04		0.48
	水泥浆界面剂										
人工单价				小计				31.53	58.96	0.78	7.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										98.98	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥 42.5		t	0.0017	405		0.69				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15		m3	0.0204	516.6		10.54				
	其他材料费				-		47.76		-		
	材料费小计				-		58.98		-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼装修	项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	45.57
标段: 男生寝室楼								
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-71 H80010751 80010747	楼梯面层 陶瓷地面砖 换为 【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.0036	8050.47	8090.19	105.9	1927.71	28.67	28.81	0.38	6.87
11-71 H80010751 80010747	楼梯面层 陶瓷地面砖 换为 【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.0064	8050.47	6089.12	105.9	1927.71	51.83	39.2	0.68	12.41
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	104.33		48.28	1.6	1.04		0.48
人工单价				小计							
				82.1							
				69.05							
				1.06							
				19.76							

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日	未计价材料费										
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

清单项目综合单价						171.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水泥 42.5		t	0.0017	405	0.69			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15		m3	0.0279	516.6	14.41			
	其他材料费				-	54.01	-		
	材料费小计				-	69.11	-		
						171.99			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段: 男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 男生寝室楼装修

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

51611.95

编制人(造价人员)

李 璽

B1121410000319

河南崇浩建筑工程有限公司

有限公司
有效期至: 2025年06月15日

复核人(造价工程师)

刘青森

B11224100009320

河南崇浩建筑工程有限公司

有效期至: 2026年07月03日

表—13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段: 男生寝室楼

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					34120.48	
1	030404017004	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱PD 2. 规格: 详见图纸 3. 安装方式: 详见图纸 4. 其他详见图纸	台	1	2051.79	2051.79	
2	030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NHBV-4mm ² 4. 其他详见图纸	m	19.25	4.73	91.05	
3	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 其他详见图纸	m	688.64	4.56	3140.2	
4	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG16 3. 配置形式: 明配 4. 其他详见图纸	m	339.92	17.93	6094.77	
5	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG20 3. 配置形式: 明配 4. 其他详见图纸	m	5.31	19.86	105.46	
6	030412001004	普通灯具	1. 名称: LED节能吸顶灯 2. 型号: 18W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 其他详见图纸	套	53	58.75	3113.75	
7	030412001005	普通灯具	1. 名称: 单管LED荧光灯 2. 型号: 1*12W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 其他详见图纸	套	130	68.7	8931	
本页小计							23528.02	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段: 男生寝室楼

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯具-壁挂,平时不点亮 2. 型号:A-ZFJC-E3W-A630B 3. 安装高度:距地2.8米 4. 其他详见图纸	套	31	120.19	3725.89	
9	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:自带电源消防应急标志灯-疏散出口 2. 型号:A-BLJC-1LROE II 1 1W-A431 3. 安装高度:距顶0.2m挂装 4. 其他详见图纸	套	5	120.19	600.95	
10	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:自带电源消防应急指示灯 2. 型号:A-BLJC-1LROE II 1 1W-A431N 3. 安装高度:距顶0.2m挂装或距地0.5m 4. 其他详见图纸	套	32	120.19	3846.08	
11	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他详见图纸	个	251	7.86	1972.86	
12	030404032003	端子	1. 名称:无端子2.5	个	8	3.58	28.64	
13	030404032004	端子	1. 名称:无端子4	个	3	4.56	13.68	
14	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1	404.36	404.36	
		措施项目					327.68	
1	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1	327.68	327.68	
本页小计							10920.14	
合 计							34448.16	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

表—08

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 男生寝室楼电气				标段: 男生寝室楼				第 10 页 共 15 页					
项目编码		030412003006		项目名称		高度标志(障碍)灯		套		工程量		32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式	套	1	21.28	22.93		7	21.28	22.93		7		
人工单价				小计				21.28				7	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				68.98					
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	自带电源消防应急指示灯 A-BLJC-11ROE II 1W-A431N			套	1.01	68.3	68.98						
	其他材料费					-	22.93	-					
	材料费小计					-	91.92	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

有效期至：2026年07月03日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段：男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称: 男生寝室楼电气

标段: 男生寝室楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员)

B11214100003197

河南崇浩建筑工程有限公司

有效期至: 2025年06月15日

复核人（造价工程师）

81122410000932

河南崇浩建筑工程有限公司

有效期至: 2026年07月03日

4395.55

表—13

主要材料价格表

工程名称: 男生寝室楼电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]