
2025 年农村中小学校舍安全保障长效机制项目中标候选人公示

一、标段信息

标段名称：2025 年农村中小学校舍安全保障长效机制项目 3标段

标段编号：新交 GCZB-2025-0223-3

二、招标范围：该项目一标段及二标段监理

三、评标结果 （进入定标程序中标候选人，排名不分先后）

序号 投标人名称 投标报价（元） 项目总监 质量 工期

1
达信建设发展有限公

司
101796.88 李立 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

2
河南华盛工程管理有

限公司
102891.97 刘中原 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

3
河南华泽工程管理有

限公司
103658.00 王东战 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

4
河南汇元工程咨询有

限公司
103266.00 杨亚磊 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

5
河南嘉禾工程管理有

限公司
105000.00 焦锡鹃 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

6
河南克勤工程管理有

限责任公司
102000.00 刘志华 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

7
河南连昇建筑工程管

理有限公司
103439.00 王凯 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

8
河南省城投项目管理

有限公司
106275.00 刘坤 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理



9

河南拓朴工程咨询有

限公司 102350.00 张瑞东 合格
施工全过程及工程缺

陷责任期监理

10
河南天正建设工程咨

询管理有限公司
105900.00 赵鹏飞 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

11
河南正兴工程管理有

限公司
101797.37 周俊海 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

12
恒业工程管理有限公

司
101000.00 李红军 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

13
尧泰国际工程咨询有

限公司
103877.00 苗江陵 合格

施工全过程及工程缺

陷责任期监理

3.1 中标候选人项目管理人员情况

单位名称 人员类别 姓名 职业资格证书 证书编号

达信建设发展有限公司 项目总监 李立 房屋建筑工程 41019335

河南省城投项目管理有限公司 项目总监 刘坤 房屋建筑工程 00827922

河南天正建设工程咨询管理有限公

司
项目总监 赵鹏飞 房屋建筑工程 00609756

河南嘉禾工程管理有限公司 项目总监 焦锡鹃 房屋建筑工程 41019776

恒业工程管理有限公司 项目总监 李红军 房屋建筑工程 41009991

河南汇元工程咨询有限公司 项目总监 杨亚磊 房建 41011428

河南华泽工程管理有限公司 项目总监 王东战 房屋建筑工程 41024289

尧泰国际工程咨询有限公司 项目总监 苗江陵 房屋建筑工程 41013784

河南正兴工程管理有限公司 项目总监 周俊海 房屋建筑工程 41016040

河南连昇建筑工程管理有限公司 项目总监 王凯 房屋建筑工程 00560548

河南拓朴工程咨询有限公司 项目总监 张瑞东 房屋建筑工程 41026624



河南华盛工程管理有限公司 项目总监 刘中原 房屋建筑工程 41025701

河南克勤工程管理有限责任公司 项目总监 刘志华 房屋建筑工程 41010477

3.2 中标候选人企业业绩

单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

河南连昇建筑工程管

理有限公司

新乡市铁路第二中学新

建化学实验室项目

新乡市铁路第二中

学
2022-06-13 200000.0

河南省城投项目管理

有限公司

修武县周庄镇张弓铺中

心小学捐建项目监理

修武县周庄镇张弓

铺中心小学
2023-01-14 283000.0

河南克勤工程管理有

限责任公司(

封丘县李庄镇西铜瓦厢

商业街项目

封丘县李庄镇建设

投资有限公司
2023-03-22 320000.0

河南天正建设工程咨

询管理有限公司

原阳县第三高级中学 2

号、3 号楼建设项且

新乡市平原城乡一

体化示范区管理委

员会教育体育局

2023-10-12 128643.08

恒业工程管理有限公

司

兴隆坳农业园区农耕科

普培训中心项目

秀山县佳沃农业发

展有限公司
2023-12-20 97500.0

河南拓朴工程咨询有

限公司

鹤壁工程技术学院新校

区项目施工监理和全过

程造价咨询

鹤壁工程技术学院

筹建处
2022-07-18 3023184.81

河南汇元工程咨询有

限公司

杞县第一高级中学综合

楼建设项目
杞县教育体育局 2022-07-16 115400.0

尧泰国际工程咨询有

限公司
鸡泽县春华新府

鸡泽乔政房地产开

发有限公司
2024-02-26 563080.77

河南连昇建筑工程管

理有限公司

医药成果转化工业园

(一期)项目监理工程

新乡高新医药科技

发展有限公司
2022-08-01 286332.79

河南华盛工程管理有

限公司

京富电子信息产业园

（一期）项目

鹤壁市元宇宙科技

产业有限公司
2022-08-10 1118600.0

河南拓朴工程咨询有 商城县高级中学北校区 商城县金智投资管 2023-11-14 2917766.0



限公司 项目工程监理三标段 理有限公司

河南华盛工程管理有

限公司

济源市第六中学综合教

学楼项目监理项目
济源市第六中学 2023-08-18 1.4

河南华泽工程管理有

限公司

牧野区三级综合医院建

设项目全过程监理管理

服务

新乡市牧发健康管

理有限公司
2022-09-23 0.447

河南天正建设工程咨

询管理有限公司

新乡市第一中学科创

楼、学生宿舍项目

新乡城发工程管理

有限公司
2024-11-15 537840.0

河南华泽工程管理有

限公司

卫辉市唐庄镇卫生院灾

后恢复重建项目

卫辉市唐庄镇卫生

院、卫辉市卫发资

本运营有限公司

2022-11-11 499000.0

河南省城投项目管理

有限公司

邓州市 2023 年省重点

民生实事乡镇寄宿制小

学建设项目（一期）EPC

项目第三标段

邓州市国有资产控

股运营集团有限公

司

2023-10-08 2360000.0

河南华泽工程管理有

限公司

新飞旧址宗地三 5#楼

建设项目

新乡市远腾置业有

限公司
2022-07-01 400850.0

河南克勤工程管理有

限责任公司

2023 年新乡市凤泉区

老旧小区改造工程 EPC

项目-监理

新乡市凤泉湖实业

有限公司
2023-05-09 0.7

达信建设发展有限公

司

新乡学院产教融合实训

中心施工监理项目
新乡学院 2022-09-10 0.91

河南天正建设工程咨

询管理有限公司

2022 年农村中小学校

舍安全保障长效机制项

目三标段

新乡市平原城乡一

体化示范区管理委

员会教育体育局

2023-10-12 1.9

恒业工程管理有限公

司

河南大学实验动物中心

项目监理
河南大学 2022-08-01 0.47

河南省城投项目管理

有限公司

高新区郑州外国语学校

附属小学建设项目监理

郑州高新建设集团

有限公司
2022-06-08 0.94



河南正兴工程管理有

限公司

河南大学郑州校区学生

宿舍（二期）工程总承

包施工监理项目

河南大学 2022-01-10 2480000.0

河南汇元工程咨询有

限公司

杞县泥沟乡马集小学综

合楼建设项目
杞县教育体育局 2022-07-18 77836.0

河南嘉禾工程管理有

限公司

新乡市精神病医院精神

康复福利中心建设项目

监理

新乡市精神病医院 2022-09-06 268000.0

河南嘉禾工程管理有

限公司

延津县丰庄镇人民政府

延津县丰庄镇花生深加

工基地建设项目

延津县丰庄镇人民

政府
2023-08-31 1.0

尧泰国际工程咨询有

限公司
临漳县翰林学府

河北启众房地产开

发有限公司
2023-12-14 283976.74

3.3 中标候选人项目经理业绩

单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

四、废标情况及原因

序号 单位名称 废标原因

1 河南万融工程管理有限公司 不符合招标文件其他要求 3.5.2

2 河南元晖工程管理有限公司 不符合招标文件其他要求 3.5.1

3 河南建鼎工程管理有限公司 不符合招标文件其他要求 3.5.1

五、报价修正

序号 单位名称 投标报价 评审价格

1 河南嘉禾工程管理有限公司 105000.00 105000.00

2 恒业工程管理有限公司 101000.00 101000.00

3 河南元晖工程管理有限公司 106000.00 106000.00



4 河南华泽工程管理有限公司 103658.00 103658.00

5 河南省城投项目管理有限公司 106275.00 106275.00

6 河南连昇建筑工程管理有限公司 103439.00 103439.00

7 达信建设发展有限公司 101796.88 101796.88

8 河南华盛工程管理有限公司 102891.97 102891.97

9 河南建鼎工程管理有限公司 103986.56 103986.56

10 河南万融工程管理有限公司 103701.97 103701.97

11 河南汇元工程咨询有限公司 103266.00 103266.00

12 河南正兴工程管理有限公司 101797.37 101797.37

13 河南克勤工程管理有限责任公司 102000.00 102000.00

14 河南拓朴工程咨询有限公司 102350.00 102350.00

15
河南天正建设工程咨询管理有限

公司
105900.00 105900.00

16 河南略点工程管理有限公司 102500.00 102500.00

17 尧泰国际工程咨询有限公司 103877.00 103877.00

18 河南嘉泰工程管理有限公司 107270.00 107270.00

六、定标时间：2026 年 1 月 22 日上午 9 时 30 分

定标地点：新乡市公共资源交易中心四楼评标区（鼓励中标候选人的法定代表人

或其授权委托代理人现场参加定标会议）。

七、公告发布情况

招标公告发布日期：2025-12-23

公告发布媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、

《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、



《国资智采电子招投标交易平台》

八、招标代理服务费：2000.0

九、联系事项

招标人：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

地 址：新乡市平原示范区丽江路与华山路交叉口平原新区第一初级中学培训楼

联系人：吴亚超

电 话：15893805680

代理机构：中弘天合工程咨询有限公司

地 址：郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代广场 9号楼 2502 室

联系人：尚勤浩

电话：15037304563

行政监督部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

联系方式：0373-7553300

十、异议和投诉渠道

异议：各有关当事人对中标候选人公示有异议的，可以在中标候选人公

示发布之日起三日内，以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议

(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章)。逾期提交或未按照要求提交

的异议将不予受理。

投诉：如对异议答复不满意，应按有关规定以书面形式向相关监督部门

进行投诉。


