
柘城县市政设施中心柘城县第三自来水厂

（凤溪湖水厂）第一期建设工程项目第一标

段(包)中标候选人公示

中轩项目管理有限公司受柘城县市政设施中心的委托，就柘城县

市政设施中心柘城县第三自来水厂（凤溪湖水厂）第一期建设工程项

目进行公开招标，按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作，

现就本项目的中标候选人公示如下：

一、招标项目概况

1、项目名称：柘城县市政设施中心柘城县第三自来水厂（凤溪

湖水厂）第一期建设工程项目

2、项目编号：柘财采招-2025-24

招标编号：柘招字【2025】13 号

3、项目代码：2502-411424-04-01-063896

4、资金来源：政府专项债券资金和地方政府配套资金

5、招标控制价：4293.363400 万元；

第一标段：42508548.52 元，（其中：分部分项工程费为

35776769.37 元；措施费为 1348823.47 元（不含安全文明施工措施

费）；安全文明施工措施费为 884859.2 元；暂列金额为 0 元；专业

工程暂估价为 150000 元；规费为 838216.33 元；税金为 3509880.15

元；）

第二标段：施工决算价的 1.0%。

二、招标公告发布媒体及时间



本项目招标公告于 2025 年 08 月 19 日在《全国公共资源交易平

台（河南省·商丘市)》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南

省政府采购网》、《商丘市政府采购网》上发布。

三、评标信息

1、评标日期：2025 年 09 月 09 日

2、评标地点：柘城县公共资源交易中心评标室

四、中标候选人情况

1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序

号
中标候选人名称 投标报价（元） 项目经理 质量 工期

1 鸿辉建筑集团有限公司 42310935.24(元) 王梁 合格 365 日历天

2 鑫路建设集团有限公司 42365220.64(元) 赵鑫旺 合格 365 日历天

3 河南九之瑞建筑工程有限公司 42305389.53(元) 王腾达 合格 365 日历天

4 河南永轩市政公用工程有限公司 42262942.53(元) 王国辉 合格 365 日历天

5 河南悦耀建筑工程有限公司 42298243.68(元) 张江锋 合格 365 日历天

6 河南鸿浩建设工程有限公司 42220379.34(元) 徐亮 合格 365 日历天

7 河南民生新投建设工程有限公司 42357720.46(元) 甘鹏 合格 365 日历天

8 河南阶梯工程管理有限公司 42211795.19(元) 朱丽净 合格 365 日历天

9 河南国宇建设有限公司 42256275.2(元) 张哲 合格 365 日历天

10 河南工一建筑工程有限公司 42107352.19(元) 杨洁 合格 365 日历天

11 豪伟建筑工程有限公司 42201622.59(元) 张帅涛 合格 365 日历天

2、中标候选人项目管理人员情况

中标候选人名称 人员类别 姓名 职务
职业资格证书或职称

证书名称
证书编号

鸿辉建筑集团有限公

司
管理人员 王梁 项目经理 二级建造师注册证书 豫 241151577918

鑫路建设集团有限公

司
管理人员 赵鑫旺 项目经理 二级建造师注册证书 豫 241111232268



河南九之瑞建筑工程

有限公司
管理人员 王腾达 项目经理 二级建造师注册证书 豫 241171716408

河南永轩市政公用工

程有限公司
管理人员 王国辉 项目经理 二级建造师注册证书 豫 241212295755

河南悦耀建筑工程有

限公司
管理人员 张江锋 项目经理 二级建造师注册证书 豫 241181942341

河南鸿浩建设工程有

限公司
管理人员 徐亮 项目经理 二级建造师注册证书 豫 241192047780

河南民生新投建设工

程有限公司
管理人员 甘鹏 项目经理 二级建造师注册证书 豫 1412020202105863

河南阶梯工程管理有

限公司
管理人员 朱丽净 项目经理 二级建造师注册证书 豫 241141451019

河南国宇建设有限公

司
管理人员 张哲 项目经理 二级建造师注册证书

豫 241161691612

河南工一建筑工程有

限公司
管理人员 杨洁 项目经理 二级建造师注册证书

豫 241172045897

豪伟建筑工程有限公

司
管理人员 张帅涛 项目经理 二级建造师注册证书

豫 241171716488

3、中标候选人企业业绩

中标候选

人名称
工程名称 建设单位名称 合同签订时间 合同金额（元）

鸿辉建筑

集团有限

公司

商丘市银河路(宇航路-珠江路)新建

工程

商丘市城市管

理局

2023年 11月17日 8131131.34 元

商丘市中心城区特别国债排水防涝

项目（第二批）

商丘市城市管

理局市政管理

科

2024 年 6 月 21 日
29918943.87 元

柘城县鲍刘庄城中村改造安置项目
柘城县房产服

务中心
2022年 03月16日

32930380.27 元

永城市演集镇安置社区（和润家园

D-1 地块）建设项目

永城市房投保

障房开发建设

管理有限公司

2022年 12月30日 47926136.59 元

鑫路建设

集团有限

公司

田集库消防管网改造工程

淮南矿业集团

设备租赁有限

责任公司

2023年 11月09日 697353.56 元

电力分公司 A、B 厂地下管网维修项

目

内蒙古霍煤鸿

骏铝电有限责
2023 年 9 月 1日 5077408.00 元



任公司

商丘市中心城区溢流污染控制试点

项目

商丘市城市管

理局市政管理

科

2023年 12月22日 20785172.07 元

赤峰中心城区垃圾处理中心二期工

程

赤峰市红山区

城市管理综合

执法局

2022 年 9 月 20 日 58001126.09 元

河南九之

瑞建筑工

程有限公

司

商丘市梁园区水利局商丘市梁园区

2023 年中央水库移民扶持基金（资

金）项目

商丘市梁园区

水利局
2023年 11月20日 664950.00 元

柘城县交通运输局 2023 年农村公路

通村建设项目第十二标段

柘城县交通运

输局
2023 年 4 月 28 日 2256495.77 元

河南永轩

市政公用

工程有限

公司

商丘市城乡一体化示范区乡村振兴

局 2023 年示范区周集乡基础设

施道路建设项目

商丘市城乡一

体化示范区乡

村振兴局

2023年 12月25日 1607200.00 元

柘城县长春路等十七条雨污管网建

设工程项目中原西路雨水管网(

工业大道-余河坡)

柘城县市政公

用设施养护中

心

2022 年 8 月 15 日 4345184.11 元

商丘市城乡一体化示范区平安街道办

事处都市宜家等 4 个老旧小区

改造和建筑节能改造工程第三标段

商丘市城乡一

体化示范区平

安街道办事处

2024年 12月20日 1933564.26 元

河南悦耀

建筑工程

有限公司

火店镇田集村便民服务中心项目
夏邑县火店镇

人民政府
2022 年 8 月 12 日 495700.00 元

夏邑县火店镇刘楼美丽乡村建设试

点项目

夏邑县火店镇

人民政府
2022年 11月27日 2102800.00 元

河南鸿浩

建设工程

有限公司

S223 线污水管网 W38#井周塌陷应急

抢险维修项目

中牟县市政保

障所
2023 年 3 月 15 日 1693890.63 元

陆家领居委会居东涝河混凝土路面

工程

济源市玉泉街

道办事处陆家

领居民委员会

2022 年 9 月 2日 151015.62 元

河南民生

新投建设

工程有限

公司

辽阳县2023年一事一议村内道路（唐

马镇唐马寨村、刘坨子村）建

设工程

辽阳县财政事

务服务中心
2023 年 7 月 28 日 1982000.00 元

辽阳县 2024 年一事一议村内道路建

设项目甜水乡

辽阳县财政事

务服务中心
2024 年 8 月 21 日 766150.00 元

河南阶梯

工程管理

帝和水上公园B区庭院暖气管网改造

工程

商丘市帝和水

上公园 B 区庭
2022年 10月22日 5599078.02 元



有限公司 院暖气管网改

造领导组

河南国宇

建设有限

公司

栾川县叫河镇人民政府叫河镇栗树

沟村道路项目

栾川县叫河镇

人民政府
2024年 11月26日 3015500.00 元

通许县排水管网改造项目(一期)

通许县城市管

理局(通许县城

市综合执法局)

2024 年 5 月 20 日 10534952.18 元

夏邑县中峰乡 2024 年第一批农村公

益事业财政奖补普惠性

项目

夏邑县中峰乡

人民政府
2024 年 8 月 26 日 651566.00 元

商丘市梁园区谢集镇人民政府 2024

年梁园区谢集镇农村公益事业财政

奖补项目

商丘市梁园区

谢集镇人民政

府

2024 年 9 月 6日 849600.00 元

河南工一

建筑工程

有限公司

商丘市梁园区农业农村局梁园区

2023 年财政衔接推进乡村振兴补助

资金（第三批）产业道路建设项目

商丘市梁园区

农业农村局
2023年 12月18日 3842000.00 元

民权县南华街道办事处民生河小区

管网工程

民权县南华街

道办事处
2023 年 8 月 10 日 365580.00 元

梁园区双八镇王店村党群服务中心

项目

商丘市梁园区

双八镇人民政

府

2023 年 8 月 10 日 432000.00 元

豪伟建筑

工程有限

公司

改则县人民检察院门窗更换项目 改则县人民检

察院
2024 年 6 月 24 日 2253600.00 元

西藏日王县气象局高寒艰苦台站基

础设施改造项目

西藏阿里地区

气象局
2024 年 6 月 3日 458000.00 元

4、中标候选人项目经理业绩

中标候选人名称 项目经理 工程名称 建设单位名称 合同签订时间 合同金额（元）

鸿辉建筑集团有限公司
王梁

/ / / /

鑫路建设集团有限公司
赵鑫旺

/ / / /

河南九之瑞建筑工程有限

公司

王腾达
/ / / /

河南永轩市政公用工程有

限公司

王国辉
/ / / /



河南悦耀建筑工程有限公

司

张江锋
/ / / /

河南鸿浩建设工程有限公

司

徐亮
/ / / /

河南民生新投建设工程有

限公司

甘鹏
/ / / /

河南阶梯工程管理有限公

司

朱丽净
/ / / /

河南国宇建设有限公司
张哲

/ / / /

河南工一建筑工程有限公

司
杨洁

民权县南华

街道办事处

民生河小

区管网工程

民权县南华街

道办事处

2023 年 8 月 10

日
365580.00 元

豪伟建筑工程有限公司 张帅涛 / / / /

五、未进入中标候选人的投标企业情况

序号 投标企业名称 报价（元）

1 河南省勘胜建筑工程有限公司 34006837.68

2 河南冉纳建筑工程有限公司 33582542.88

六、否决投标情况及原因

序号 否决投标企业 否决环节 否决原因

1
河南永轩建设工程有

限公司
符合性评审

未按照招标文件附件 2要求配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求

未按照附件 2规定配备安全员

2
河南都阔建筑工程有

限公司
符合性评审

未按照招标文件附件 2要求配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求



未按照附件 2规定配备安全员

3
中铁十局集团有限公

司
符合性评审

投标函（3）未响应投标有效期及未承诺。

投标函未响应投标有效期

投标函中未响应投标有效期

投标函中未响应投标有效期。

投标函没有响应投标有效期

4
河南聚达兴建设有限

公司
符合性评审

未按照招标文件附件 2要求配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求

未按照附件 2规定配备安全员

5
河南鼎兴建设工程有

限公司
符合性评审

未按照招标文件附件 2要求配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求

未按照附件 2规定配备安全员

6
河南天筑建设发展集

团有限公司
符合性评审

未按照招标文件附件 2要求配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求

未按照附件 2规定配备安全员

7
河南宇恒建筑工程有

限公司
符合性评审

未按照招标文件附件 2要求配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求

未按照附件 2规定配备安全员

8
河南豫柯建筑工程有

限公司
符合性评审

未按照招标文件附件 2要求配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求

未按照附件 2规定配备安全员



9
河南基安建设集团有

限公司
符合性评审

投标函（3）未响应投标有效期及未承诺

投标函未响应投标有效期

投标函中未响应投标有效期

投标函中未响应投标有效期。

投标函没有响应投标有效期

10
河南省广通路桥建设

工程有限公司
符合性评审

未按招标文件附录 2 配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求

未按照附件 2规定配备安全员

11
中恒建设集团有限公

司
符合性评审

投标函（3）未响应投标有效期及未承诺

投标函未响应投标有效期

投标函中未响应投标有效期

投标函中未响应投标有效期。

投标函没有响应投标有效期

12
河南水建集团有限公

司
符合性评审

投标函（3）未响应投标有效期及未承诺

投标函未响应投标有效期

投标函中未响应投标有效期

投标函中未响应投标有效期。

投标函没有响应投标有效期

13
河南宝徽建筑工程有

限公司
符合性评审

未按招标文件附录 2 配备安全员

未按照投标文件项目管理机构附件2主要管理人员不符

合要求

未按照招标文件中附件 2 规定配备安全员

不符合招标文件 P70 页，附件 2：主要项目管理人员配

置要求

未按照附件 2规定配备安全员

七、入围投标企业专家打分情况

序号 投标人名称
技术标

评审得分

投标报价

评审得分

综合标

评审得分
得分合计

1 鸿辉建筑集团有限公司 16.58 36.135 30 82.715

2 鑫路建设集团有限公司 15.8 35.963 29 80.763

3 河南九之瑞建筑工程有限公司 16.56 36.456 22 75.016

4 河南永轩市政公用工程有限公司 13.16 36.594 24.96 74.714

5 河南悦耀建筑工程有限公司 16.66 37.008 21 74.668

6 河南鸿浩建设工程有限公司 14.4 35.705 24.56 74.665



7 河南民生新投建设工程有限公司 16.32 36.1 22 74.42

8 河南阶梯工程管理有限公司 16.8 36.22 21 74.02

9 河南国宇建设有限公司 13.36 37.461 22 72.821

10 河南工一建筑工程有限公司 13.86 36.762 22 72.622

11 豪伟建筑工程有限公司 13.18 36.646 20 69.826

12 河南省勘胜建筑工程有限公司 16.68 17.495 29.52 63.695

13 河南冉纳建筑工程有限公司 16.62 16.293 20 52.913

八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无

九、公示期：2025 年 09 月 13 日至 2025 年 09 月 16 日

十、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在

评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并

加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向

相关监督部门投诉。

十一、联系方式

招 标 人：柘城县市政设施中心

地 址：柘城县工业大道北段

联 系 人：梁主任

联系电话：13569358085

招标代理机构：中轩项目管理有限公司

地 址：陕西省西安市莲湖区未央路 99号荣民中央国际 10层

1001 室

联 系 人：张经理



联系电话：16696510197

监督单位：柘城县招标投标管理办公室

地 址：柘城县未来大道中段

联 系 人：蒲先生

联系电话：0370-7213878

发布人：中轩项目管理有限公司

日期：2025 年 09 月 12 日
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