

开标一览表

项目编号：长招采公字【2022】029号

项目名称：长葛市人民医院数字C型臂项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付（服务、完工）时间	备注
第一标段	长葛市人民医院数字C型臂项目（不见面开标）	大写：壹佰肆拾玖万元整 小写：1490000.00	合同签订之日起30日历天内	整机质保叁年

供应商名称：河南立本医疗器械有限公司（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：于民选

日期：2023年1月6日

于民选

许昌市公共资源交易平台投标专用
B765BAFCC0574DDDA728509E2230859C

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

采购编号：长招采公字【2022】029号

项目名称：长葛市人民医院数字C型臂项目（不见面开标）

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	移动式C 形臂X射 线机	康达卡勒幅、 KFC-Vario 2	详见技术 规格偏离 表	套	壹	1490000. 00	1490000. 00	厂家：上海 康达卡勒 幅医疗科 技有限公 司 产地：上海
合计		大写：壹佰肆拾玖万元整 小写：1490000.00						

投标人（并加盖公章）：河南立本医疗器械有限公司

3.5 长葛市政府采购供应商信用承诺函

致：长葛市人民医院

单位名称（自然人姓名）：河南立本医疗器械有限公司

统一社会信用代码（身份证号）：91-410728MA9KMRQ97

法定代表人（负责人）：于民选

联系地址和电话：河南省新乡市长垣市方里镇三合社区13号、18697315520

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：河南立本医疗器械有限公司

法定代表人、负责人：本人、或授权代表（签字或电子印章）：于昆选

日期：2023年1月6日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。


4.5 服务方案

一、安装、调试、验收方案、培训计划的体系与措施

(一) 安装调试总体安排

针对本次项目，我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保本项目的顺利实施。我公司特制定适于本项目实施和管理的组织和领导机构。

项目组织机构图：



为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段，每个阶段根据具体任务分为多个环节。项目实施环节统计如下：

项目环节	任务内容简述	任务执行组
实施前期		
设备供货	进行商务洽谈，确保项目中所有设备如期、安全地到达用户现场。	商务小组 技术支持小组
制定详细实施方案	根据设计方案，协助项目单位制订设备安装实施的技术标准；	技术支持小组 质量监控组

	根据项目单位现状提供详细的单位分布环境等分配方案；制定详细的进度计划；编制实施方案、技术参数手册和设备安装手册。	
内部技术培训	相关技术人员进行内部培训。	技术支持小组 安装实施小组
实施环境调查	检查、核实实施现场的环境。	技术支持小组 安装实施小组
实施中期		
设备到货及验收	设备到货，并在指定的地点交货、到货验收	项目领导组 商务小组 安装实施小组
现场安装调试	实施小组进行现场设备安装调试工作、现场培训工作	技术支持小组 安装实施小组
设备初验	实施小组完成安装调试工作后，进行网络联调，并依据测试计划对设备进行自测。	技术支持小组 安装实施小组
设备试运行	设备初验通过后试运行	技术支持小组 安装实施小组
竣工验收	根据验收方案对设备进行验收。	技术支持小组 安装实施小组 验收小组
临床培训	组织医院的相关的管理人员进行培训。培训项目为设备的各项功能、正常操作、维护及有关的安全注意事项等内容。	安装实施小组 技术支持小组 售后支持小组
实施后期		
技术支持与售后服务	提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、故障的修复。	售后支持小组