

投标总价



李强

荆陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)



陈建方

合同编号: _____

投标总价人民币（大写）：肆拾柒万陆仟陆佰贰拾伍元叁角贰分

（¥）：476625.32 元


郭志亮

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 鄱陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

组号	项目分组名称	金额(元)	备注
(八)	只乐镇中心水厂	49169.90	
(九)	只乐镇野岗水厂	48584.40	
(十)	只乐镇安赵水厂	65955.36	
(十一)	望田镇老范店水厂	48584.40	
(十二)	望田镇南村水厂	148801.36	
(十三)	望田镇黄家水厂	66360.00	
(十四)	望田镇杜春营水厂	49169.90	
	合计	476625.32	



李或

陈建方



投标人 (盖单位章)
法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
2023 年 09 月 21 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 鄱陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(八)		只乐镇中心水厂			1	49169.90	49169.90	
1		配套管墩	组		1	4905.00	4905.00	
2		50T压力罐(含配套安装)	个		1	44264.90	44264.90	
(九)		只乐镇野岗水厂			1	48584.40	48584.40	
		100KW变压器(含购置配套管件及安装)	台		1	48584.40	48584.40	
		只乐镇安赵水厂			1	65955.36	65955.36	
1	1020	低压固态启动柜	台		1	16785.46	16785.46	
2		配套管墩	组		1	4905.00	4905.00	
3		50T压力罐(含配套安装)	个		1	44264.90	44264.90	
(十一)		望田镇老范店水厂			1	48584.40	48584.40	
1	1022	100KW变压器(含购置、配套管件及安装)	台		1	48584.40	48584.40	
(十二)		望田镇南村水厂			1	148801.36	148801.36	
1	1024	低压固态启动柜	台		2	16785.46	33570.92	
2		45KW配电柜	台		1	9705.47	9705.47	
3		100KW杆式变压器	台		1	51854.40	51854.40	
4		变频控制柜THK-J1/30/1P	台		1	11122.47	11122.47	

李或

陈建方

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 郭志亮(签名)

2023年10月21日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 鄱陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

第 2 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5		DN90钢制井管	m		390	66.70	26917.80	
6		电缆JKLY-3X70	m		240	27.23	6535.20	
7		电缆YJLV-3*120	m		210	43.31	9095.10	
(十三)		望田镇黄家水厂				66360.00	66360.00	
1	1025	沟、槽土开挖	m3		120	7.97	956.40	
2	2010	一般土方填筑	m3		120	17.56	2107.20	
		DN110镀锌钢管	m		30	100.98	3029.40	
		DN150镀锌钢管	m		150	292.86	43929.00	
		电缆JKLY-3X70	m		600	27.23	16338.00	
		望田镇杜春营水厂			1	49169.90	49169.90	
1		配套管墩	组		1	4905.00	4905.00	
2		50T压力罐(含配套安装)	个		1	44264.90	44264.90	
合计							476625.32	

李或

陈建方

投标人: (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: 郭志亮(签名)
 2023 年 0 月 21 日

计日工项目报价表

合同编号:

工程名称：鄢陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

[illegible]

李成

陈建方

投标人： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人: 郭志亮(签名)

~~2023~~10.11.23 年 09 月 21 日

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 鄢陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	合计
1	配套管墩	组								405.00	4905.00
2	50T压力罐(含配套安装)	个								3650.90	44264.90
1	100KW变压器(含购置、配套管架及安装)	台	622.34	238.06	95.23	56.38		435.64	72.38	4021.96	48584.40
1	低压固态启动柜	台	172.80	41.70	65.69	16.53		120.96	17.35	1085.96	16785.46
2	45KW配电柜	台	159.56	16.38	46.20	13.11		111.69	17.35	801.37	1009.47
3	100KW杆式变压器	台	622.34	238.06	95.23	56.38		435.64	72.38	4281.56	51854.40
4	变频控制柜THK-J1/30/1P	台	159.56	16.38	46.20	13.11		111.69	17.35	918.37	11122.47
5	DN90钢制井管	m	5.73	45.48	1.42	2.68		4.70	3.00	5.70	69.02
6	电缆JKLY-3X70	m	2.30	0.68	0.21	0.19		1.61	0.25	2.25	27.23
7	电缆YJLV-3*120	m	3.48	0.82	0.21	0.27		2.49	0.26	3.58	43.31
1	沟、槽土开挖	m3	6.06	0.24		0.32		3.52		0.66	7.97
2	一般土方填筑	m3	10.93	0.66	2.31	0.71		6.73	0.71	1.45	17.56

李勇

投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
2023 年 09 月 21 日

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 鄢陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	合计
3	DN110镀锌钢管	m	7.50	59.72	7.11	3.75		6.64	4.24	8.34	100.98
	顶管	m		224.40		11.44		20.05		24.18	292.86

李戡

陈建方

（盖单位章）
法定代表人或委托代理人: 郭志亮（签名）
2023 年 09 月 21 日

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：鄱陵县2023年农村饮水工程维修养护项目（二标）

序号	工程类别	工程单价费（税）率					备注
		其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	
1	土方工程	5.1		5	5	9	
2	砂石备料工程（自采）	5.1		10.5	5	9	
3	砂石备料工程（自采）	0.5		5	5	9	
4	模板工程	5.1		7.5	5	9	
5	混凝土浇筑工程	5.1		9.5	5	9	陈建方
6	钢筋制安工程	5.1		5	5	9	
7	钻孔灌浆工程	5.1		9.5	5	9	
8	锚固工程	5.1		9.5	5	9	
9	疏浚工程	5.1		7.25	5	9	
10	掘进机施工隧洞工程(1)	2		4	5	9	
11	掘进机施工隧洞工程(2)	4		6.25	5	9	
12	其他工程	5.1		8.5	5	9	

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：郭志亮（签名）
2023 年 09 月 21 日

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：鄢陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

序号	工程类别	工程单价费（税）率					备注
		其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	
1	机电设备安装工程	5.9		70	5		
2	计取税金项目						
3	不收费、不取税项目						

李斌

陈建方

投标人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：郭志亮（签名）
2023年 09 月 21 日

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号:

工程名称: 鄱陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	电		kw. h					0.68	



李健



陈建方



投标 (盖单位章)
法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
2023 年 09 月 21 日

预算材料量(

工程名称：鄱陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

[illegible]

李成

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 郭志高 (签名)

2023 年 09 月 21 日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 鄱陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格 (元)	备 注
1	配套管墩		组	500.00	
2	50T压力罐		台	40010.00	
3	100KW变压器		台	43000.00	
4	45KW配电柜		台	8000.00	
5	低压固态启动柜		台	14000.00	
6	100KW杆式变压器		台	46000.00	
7	变频控制柜THK-J1/30/1P		台	9800.00	
8	钢管 DN90		m	43.32	
9	电缆 KLY-3X70		m	19.06	
10	电缆 KLY-3X120		m	31.25	
11	钢管 DN110		m	56.38	
12	顶管		m	220.00	
13	汽油		kg	11.20	
14	管件		kg	5.20	
15	螺栓		kg	4.50	
16	电焊条		kg	5.20	
17	电缆吊挂		套	1.20	
18	柴油		kg	8.70	
19	油漆		kg	12.50	
20	氧气		m3	3.50	
21	乙炔气		m3	11.50	
22	电缆卡子 1.5×32		个	0.80	
23	电缆卡子 3×50		个	1.20	
24	垫铁		kg	4.80	
25	电		kw·h	0.68	
26	变压器油		kg	41.06	
27	型钢		kg	4.80	

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)

2023 年 09 月 21 日



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表



陈建方

工程名称: 鄯陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格	备注

李咸



投标人: _____ (盖单位章)
法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
2023 年 09 月 21 日

投标人自备施工机械台时（班）

合同编号：

工程名称：鄱陵县2023年农村饮水工程维修养护项目（二标）

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用								合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计	
1	蛙式夯实机 8kw		0.15	0.93		1.08	13.24		1.70					14.94	16.02
2	载重汽车 5t		6.88	9.96		16.84	8.61			22.14				38.75	47.59
3	桥式起重机 单梁 1t		1.36	1.36	0.17	2.89	8.61		1.29					12.90	12.79
4	履带起重机 油动 15t		33.52	20.45	1.41	55.38	15.89	35.58						51.47	106.85
5	汽车起重机 5t		11.43	11.39		22.82	17.87			17.84				35.71	58.53
6	电焊机 交流 25kVA		0.29	0.28	0.09	0.66			9.86					9.86	10.52
7	压力滤油机 150型		0.92	0.31	0.10	1.33	8.61		0.61					9.22	10.55

李斌

投标人（盖单位章）
法定代表人或委托代理人 郭志亮（签名）
2023 年 09 月 21 日

配套管墩工程

定额单位: 组

[illegible]

李咏

建方

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 郭志高 (签名)

2023年09月21日

工程单价计算表

50T压力罐（含配套安装）工程

单价编号: 2/3/2

定额单位: 个

施工方法：50T压力罐（含配套安装）

[illegible]

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 郭志高 (签名)

2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

100KW变压器（含购置、配套管件及安装）工程

单价编号：1/1

定额单位：台

施工方法：10KV及以下电力变压器 容量200KVA

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1012.01
(一)	基本直接费		元			955.63
1	人工费		元			622.34
	中级工		工时	87	6.62	575.94
	初级工		工时	10	4.64	46.40
	材料费		元			288.06
	螺栓		kg	1	4.80	4.80
	铁丝		kg	2	12.50	25.00
	电		kw. h	5	4.80	24.00
	电		kw. h	74	0.68	50.32
	变压器油		kg	4	11.06	44.24
	型钢		kg	5	4.20	21.00
	其他材料费		元	69	1.00	69.00
3	机械使用费		元			95.23
	载重汽车 5t		台时	0.5	47.59	23.80
	汽车起重机 5t		台时	0.5	58.53	29.27
	电焊机 交流 25kVA		台时	1.5	10.52	15.78
	压力滤油机 150型		台时	2.5	10.55	26.38
(二)	其他直接费		%	5.9	955.63	56.38
二	间接费		%	70	622.34	435.64
三	利润		%	5	1447.65	72.38
四	材料补差		元			52.81
	汽油		kg	8.5	8.13	52.81
五	未计价装置性材料费		元			43000.00
	100KW变压器		台	1	43000.00	43000.00

招标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：郭志亮 (签名)

2019年 09 月 21 日

工程单价计算表

[illegible]

李成

陈建方

投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

低压固态启动柜工程

单价编号：1/1

定额单位：台

施工方法：低压动力柜、配电盘、箱 电动机减压启动柜 低压

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			296.72
(一)	基本直接费		元			280.19
1	人工费		元			172.80
	中级工		工时	24	6.62	158.88
	初级工		工时	3	4.64	13.92
	材料费		元			11.70
	汽油		kg	1	4.80	4.80
	焊条		kg	1	4.80	4.80
	热铁		kg	1	4.80	4.80
	变压器油		kg	2	11.00	22.00
	型钢		kg	1	4.20	4.20
	其他材料费		元	3	1.00	3.00
3	机械使用费		元			65.69
	载重汽车 5t		台时	0.5	47.59	23.80
	汽车起重机 5t		台时	0.5	58.53	29.27
	电焊机 交流 25kVA		台时	1.2	10.52	12.62
(二)	其他直接费		%	5.9	280.19	16.53
二	间接费		%	70	172.80	120.96
三	利润		%	5	417.68	20.88
四	材料补差		元			60.94
	汽油		kg	7.5	8.13	60.94
五	未计价装置性材料费		元			14900.00
	低压固态启动柜		台	1	14900.00	14900.00
六	税金		%	9	15399.50	1385.96
	合计		元			16785.46

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 郭志亮 (签名)

2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

[illegible]

李成

陈建方

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

45KW配电柜工程

单价编号：2

定额单位：台

施工方法：高压开关柜 10KV 单母线柜 其它电气柜

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			235.25
(一)	基本直接费		元			222.14
1	人工费		元			159.56
	中级工		工时	22	6.62	145.64
	初级工		工时	3	4.64	13.92
	材料费		元			16.38
	汽油		kg	1	16.38	16.38
	焊条		kg	1	16.38	16.38
	铁丝		kg	1	16.38	16.38
	其他材料费		元	4	1.06	4.24
3	机械使用费		元			46.20
	载重汽车 5t		台时	0.3	47.59	14.28
	桥式起重机 单梁 1t		台时	0.3	12.79	3.84
	汽车起重机 5t		台时	0.3	58.53	17.56
	电焊机 交流 25kVA		台时	1	10.52	10.52
(二)	其他直接费		%	5.9	222.14	13.11
二	间接费		%	70	159.56	111.69
三	利润		%	5	346.94	17.35
四	材料补差		元			39.81
	汽油		kg	4.9	8.13	39.81
五	未计价装置性材料费		元			8500.00
	45KW配电柜		台	1	8500.00	8500.00
六	税金		%	9	8904.10	801.37
	合计		元			9705.47
	单价		元/台			9705.47


段标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 郭志亮 (签名)


2023 年 09 月 21 日



李强



工程单价计算表



陈建方

投标人: _____ (盖单位章)
法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
_____ 年 09 月 21 日

工程单价计算表

100KW杆式变压器工程

单价编号：3

定额单位：台

施工方法：10KV及以下电力变压器 容量200KVA

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1012.01
(一)	基本直接费		元			955.63
1	人工费		元			622.34
	中级工		工时	87	6.62	575.94
	初级工		工时	10	4.64	46.40
	材料费		元			288.06
	螺栓		kg	1	4.80	4.80
	铁丝		kg	2	12.50	25.00
	铁线		kg	5	4.80	24.00
	电		kw. h	74	0.68	50.32
	变压器油		kg	4	11.06	44.24
	型钢		kg	5	4.20	21.00
	其他材料费		元	69	1.00	69.00
3	机械使用费		元			95.23
	载重汽车 5t		台时	0.5	47.59	23.80
	汽车起重机 5t		台时	0.5	58.53	29.27
	电焊机 交流 25kVA		台时	1.5	10.52	15.78
	压力滤油机 150型		台时	2.5	10.55	26.38
(二)	其他直接费		%	5.9	955.63	56.38
二	间接费		%	70	622.34	435.64
三	利润		%	5	1447.65	72.38
四	材料补差		元			52.81
	汽油		kg	6	8.13	52.81
五	未计价装置性材料费		元			46000.00
	100KW杆式变压器		台	1	46000.00	46000.00

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 郭志亮 (签名)

2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

[illegible]

李成

陈建方

招标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

变频控制柜THK-J1/30/1P工程

单价编号：4

定额单位：台

施工方法：高压开关柜 10KV 单母线柜 其它电气柜

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			235.25
(一)	基本直接费		元			222.14
1	人工费		元			159.56
	中级工		工时	22	6.62	145.64
	初级工		工时	3	4.64	13.92
	汽油		kg	1		4.80
	其他材料费		kg	1		4.80
	其他材料费		元	4	1.00	4.00
3	机械使用费		元			46.20
	载重汽车 5t		台时	0.3	47.59	14.28
	桥式起重机 单梁 1t		台时	0.3	12.79	3.84
	汽车起重机 5t		台时	0.3	58.53	17.56
	电焊机 交流 25kVA		台时	1	10.52	10.52
(二)	其他直接费		%	5.9	222.14	13.11
二	间接费		%	70	159.56	111.69
三	利润		%	5	346.94	17.35
四	材料补差		元			39.81
	汽油		kg	4.9	8.13	39.81
五	未计价装置性材料费		元			9800.00
	变频控制柜THK-J1/30/1P		台	1	9800.00	9800.00
六	税金		%		9204.10	918.37
	合计		元			11122.47

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 郭志亮 (签名)

2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

[illegible]

李成

陈建方

招标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
 2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

DN90钢制井管工程

单价编号：5

定额单位：1000m

施工方法：钢管铺设

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			55322.34
(一)	基本直接费		元			52637.81
1	人工费		元			5732.34
	工长		工时	50	9.27	463.50
	高级工		工时	100	8.57	857.00
	初级工		工时	248	6.62	1641.76
	材料费		元			2770.00
	钢管 DN90		m	1020	13.32	13586.40
	管件		kg	42	5.26	220.92
	电焊条		kg	29	5.20	150.80
	氧气		m3	54	3.50	189.00
	乙炔气		m3	25	11.50	287.50
	其他材料费		%	1	45032.10	450.32
3	机械使用费		元			1423.05
	载重汽车 5t		台时	5	47.59	237.95
	电焊机 交流 25kVA		台时	110	10.52	1157.20
	其他机械费		%	2	1395.15	27.90
(二)	其他直接费		%	5.1	52637.81	2684.53
二	间接费		%	8.5	55322.34	4702.40
三	利润		%	5	60024.74	3001.24
四	材料补差		元			292.50
	汽油		kg	86	8.13	292.50
五	税金		%		8318.48	5698.66
	合计		元			69017.14

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：郭志亮 (签名)

2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

[illegible]

李成

陈建方

申请人: _____ (盖单位公章)
 法定代表人或委托代理人: 邵志亮 (签名)
 _____ 2023 年 06 月 21 日

押票人：_____
 受托人：_____
 受托人：_____
 2023 年 06 月

工程单价计算表

电缆JKLY-3X70工程

单价编号：6/6

定额单位：100m

施工方法：电缆自重 2kg/m以下

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			338.36
(一)	基本直接费		元			319.51
1	人工费		元			230.40
	中级工		工时	32	6.62	211.84
	初级工		工时	4	4.64	18.56
	汽油		kg	1	8.00	8.00
	柴油		kg	2	8.00	16.00
	电缆吊挂		套	7	1.20	8.40
	电缆卡子 1.5×32		个	23	0.86	19.78
	其他材料费		元	29	1.00	29.00
3	机械使用费		元			21.13
	载重汽车 5t		台时	0.2	47.59	9.52
	汽车起重机 5t		台时	0.2	58.53	11.71
(二)	其他直接费		%	5.9	319.51	18.85
二	间接费		%	70	230.40	161.28
三	利润		%	5	499.64	24.98
四	材料补差		元			29.25
	汽油		kg	3.6	8.13	29.25
五	未计价装置性材料费		元			1944.12
	电缆JKLY-3X70		m	102	19.06	1944.12
六	税金		%	9	2497.99	224.82
	合计		元			2722.81
	单价		元/m			27.23

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 郭志亮 (签名)

2022年10月21日

工程单价计算表

电缆YJLV-3*120工程

单价编号：7

定额单位：100m

施工方法：电缆自重 6kg/m以下

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			477.28
(一)	基本直接费		元			450.69
1	人工费		元			347.58
	中级工		工时	49	6.62	324.38
	初级工		工时	5	4.64	23.20
	汽油		kg	1	3.08	3.08
	其他材料费		kg	2	8.00	16.00
	吊绳吊挂		套	7	1.20	8.40
	电缆卡子 3×50		个	22	1.26	27.72
	其他材料费		元	35	1.00	35.00
3	机械使用费		元			26.59
	载重汽车 5t		台时	0.2	47.59	9.52
	汽车起重机 5t		台时	0.2	58.53	11.71
(二)	其他直接费		%	5.9	450.69	26.59
二	间接费		%	70	347.58	243.31
三	利润		%	5	720.59	36.03
四	材料补差		元			29.25
	汽油		kg	3.6	8.13	29.25
五	未计价装置性材料费		元			3187.50
	电缆JKLY-3X120		m	102	31.25	3187.50
六	税金		%	9	3973.37	357.60
	合计		元			4330.97
	单价		元/m			43.31

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：郭志亮 (签名)

2025 年 09 月 21 日

沟、槽土开挖工程

定额单位: 100m³

[illegible]

2023 年 09 月 21 日

一般土方填筑工程

定额单位: 100m³

[illegible]

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 郭志高 (签名)

2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

DN110镀锌钢管工程

单价编号：3

定额单位：1000m

施工方法：钢管铺设

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			78119.92
(一)	基本直接费		元			74329.13
1	人工费		元			7503.25
	工长		工时	65	9.27	602.55
	高级工		工时	130	8.57	1114.10
	初级工		工时	326	6.62	2158.12
	钢管 DN110		m	1020	56.38	57518.91
	管件		kg	63	5.26	331.38
	电焊条		kg	76	5.20	395.20
	氧气		m3	102	3.50	357.00
	乙炔气		m3	47	11.50	540.50
	其他材料费		%	1	59127.90	591.28
3	机械使用费		元			7106.70
	载重汽车 5t		台时	10	47.59	475.90
	履带起重机 油动 15t		台时	45	106.85	4808.25
	电焊机 交流 25kVA		台时	160	10.52	1683.20
	其他机械费		%	2	6967.35	139.35
(二)	其他直接费		%	5.1	74329.13	3790.79
二	间接费		%	8.5	78119.92	6640.19
三	利润		%	5	84760.11	4238.01
四	材料补差		元			3642.71
	汽油		kg	72	8.13	585.00
	柴油		kg	535.5	5.71	3057.71

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 郭志亮 (签名)

2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

[illegible]

李成

陈建方

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: 郭志亮 (签名)
 _____ 2023 年 09 月 21 日

工程单价计算表

顶管工程

单价编号: 4

定额单位: m

施工方法：顶管

[illegible]

招标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 郭志亮 (签名)

2023 年 09 月 21 日

材料预算价格汇总表

序号	名称	规格型号	单位	数量	预算价（元）	合价（元）	备注
1	配套管墩		组	3	4500.00	13500.00	
2	50T压力罐		台	3	4091.00	121830.00	
3	100KW变压器		台	2	43000.00	86000.00	
4	45KW配电柜		台	1	8500.00	8500.00	
5	低压固态启动柜		台	3	14900.00	44700.00	
6	100KW杆式变压器		台	1	46000.00	46000.00	
7	变频控制柜THK-J1/30/1P		台	1	9800.00	9800.00	
8	DN90		m	397.8	43.32	17232.70	
9	电缆JKLY-3*70		m	856.8	19.06	16320.81	
10	电缆JKLY-3*20		m	214.2	31.25	6693.75	
11	钢管DN110		m	30.6	56.38	1725.38	
12	顶管		m	153	220.00	33660.00	
13	汽油		kg	105.8	11.20	1184.96	
14	管件		kg	18.27	5.20	95.00	
15	螺栓		kg	29	4.50	130.50	
16	电焊条		kg	13.59	5.20	70.67	
17	电缆吊挂		套	73.5	1.20	88.20	
18	柴油		kg	16.065	8.70	139.77	
19	油漆		kg	6	12.50	75.00	
20	氧气		m3	24.12	3.50	84.42	
21	乙炔气		m3	11.16	11.50	128.34	
22	电缆卡子 1.5×32		个	193.2	0.80	154.56	
23	电缆卡子 3×50		个	46.2	1.20	55.44	
24	垫铁		kg	20	4.80	96.00	
25	电		kw. h	1111.19	0.68	755.61	
26	变压器油		kg	18	11.10	199.08	
27	型钢		kg	18	4.20	75.60	

李成

陈建方

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：郭志亮（签名）
2023 年 09 月 21 日

人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称：鄢陵县2023年农村饮水工程维修养护项目(二标)

[illegible]

李成

陈建方

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：郭志亮 (签名)

2023 年 09 月 21 日